



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA**  
**CARATULA DE CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:

**PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:  
**DIRECCION DE INVERSION PUBLICA**

CONTRATISTA		CONTRATO	
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL		No. DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATACION
VELSAC, S. DE R.L. DE C.V.		CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03	10 DE AGOSTO DEL 2016
No. REGISTRO PADRON DE CONT.	No. REG. FED. DE CONT.	No. DE CONCURSO	FECHA DE ADJUDICACION
PC-BC-TIJ-T-07-1715	VEL-070523-MF8	CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03	04 DE AGOSTO DEL 2016
DOMICILIO:		MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:	
CALLE PIPILA No. 1530-25, COL. RAMOS, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ADJUDICACION DIRECTA ( ) CONVOCATORIA SIMPLIFICADA ( X ) CONVOCATORIA PUBLICA ( )	

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

**10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.**

LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS	CLAVE PRESUPUESTARIA							
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	AÑO	ENT.	PROG.	SUBPROD.	PROT.	U.	PART.	D.I.

DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO

No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
No. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE OFICIO DE APROBACION
<b>10010151575</b>	<b>20 DE JUNIO DEL 2016</b>

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DE ANTICIPO	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE ANTICIPO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	IMPORTE PARA INICIO		
<b>\$894,635.05</b>			
IMPORTE ASIGNACION INICIAL		IMPORTE DE LA GARANTIA	No. E IMPORTE DE LA FIANZA
<b>\$894,635.05</b>	<b>\$268,390.52</b>	<b>\$89,463.51</b>	<b>\$268,390.52</b>

ASIGNACIONES SUBSECUENTES	
MONTO CONTRATADO	MONTO ASIGNADO

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION**

PLAZO DE EJECUCION	50 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO:	22 DE AGOSTO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION:	10 DE OCTUBRE DEL 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.**

**CONTRATO No. CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03**

**F- 54983**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA VELSAC, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

**I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:**

- I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 PÁRRAFO SEGUNDO Y ARTÍCULO 8, 17 FRACCIÓN IV Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PROPIO ESTADO.
- I.2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN XXII, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.
- I.3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS APROBÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10010151575 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016.
- I.4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA No. 994, CENTRO CÍVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
- I.5. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1006 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2016, RELATIVO A LA INVITACIÓN SIMPLIFICADA POR MEDIO DEL DICTAMEN DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, 52 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

I.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

I.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PÚBLICO.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1. SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, DENOMINADA **VELSAC, S. DE R.L. DE C.V.**, ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO **5806/07** DEL LIBRO DE REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES NUMERO UNO DE FECHA **23 DE MAYO DE 2007**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **NOTARIO PUBLICO NUMERO 11 LIC. AGUSTIN CANETT MEZA** DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., BAJO PARTIDA No. 5535594 SECCION COMERCIO DE FECHA **05 DE JUNIO DE 2007**.

II.2. QUE EL SUSCRITO **ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA** COMPARECE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE **GERENTE GENERAL** CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA DESCRITA EN LA DECLARACION ANTECEDE Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

II.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. **PC-BC-TIJ-T-07-1715** Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRÓN, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. **130, 150, 166, 167, 169, 180 Y 310**.

II.5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN **CALLE PIPILA No. 1530-25, COL. RAMOS, TIJUANA, B.C.**, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN VIGENTES:

II.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: **VEL-070523-MF8**

II.7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO

LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACIÓN, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO.

**A N E X O S:**

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EROGACIONES.

II.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

**III. LAS PARTES DECLARAN:**

III.1. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

III.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

**C L A U S U L A S:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA“ LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN:

**10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.**

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO II.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: \$ **894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL)** INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACIÓN POR LA CANTIDAD DE:

**\$ 894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-**

**"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ( 50 DIAS NATURALES ).**

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-**

**"LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.**

**QUINTA.- ANTICIPOS.-**

**"LA CONTRATANTE", OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" PREVIO A LA INICIACIÓN DE LA OBRA, PARA QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS, UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : \$268,390.52 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHS TRABAJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.**

**"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES, A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.**

LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACIÓN FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACIÓN CON EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

**SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.**

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.-**

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES, LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES, PARA QUE "LA CONTRATANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA" POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARÁ OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE"

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE "LA CONTRATANTE" DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE CONTRATADO.

**SEPTIMA.- GARANTIAS.-**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE

CONTRATO, SE INCREMENTARÁ LA GARANTÍA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

- B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.
- C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** OTORGARA UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44 FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-**

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA; LA REVISIÓN SE REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47 FRACCIÓN IV, 53, 54 FRACCION 1 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO SON: LO QUE PUBLICA LA S.I.D.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGÍA INDICADA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.
- B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISIÓN SERA PROMOVIDA POR **"LA CONTRATANTE"** DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.
- C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACIÓN A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.
- D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA

PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR "LA CONTRATANTE" DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. "LA CONTRATANTE" PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A "EL CONTRATISTA" EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPAÑADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCIÓN.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE "LA CONTRATANTE" EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS, CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A "EL CONTRATISTA" QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

#### NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVÁNDOSE "LA CONTRATANTE" EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"LA CONTRATANTE" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

**DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-**

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARÁ DIRECTAMENTE A "LA CONTRATANTE" ANTE "EL CONTRATISTA" Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO ADEMÁS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".-**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS, DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS SEÑALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE" PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SEÑALADOS.

**DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-**

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

**DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-**

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA CONTAR CON LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA, ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACION SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, INDEPENDIEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A "LA CONTRATANTE", ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS

OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

#### DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS EN LAS QUE "EL CONTRATISTA" SERA OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A:

- I. IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO DE INICIO A LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION, MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SEÑALADO NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
- II. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISIÓN, DICHA RETENCION ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZÁNDOSE EN FORMA MENSUAL, LA RETENCION O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.
- III. APLICAR PARA EL CASO EN QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA CONSIDERANDO LOS

TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA "EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE "LA CONTRATANTE" PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

- IV. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASIGNACION EN EJECUCION.

**DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DEL CONTRATO.**

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- I.- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPAÑARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.
- II.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO, Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA **DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL**, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.
- III.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.
- IV.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

- V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.
- VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

**DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-**

**"LA CONTRATANTE"** PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE **"EL CONTRATISTA"** A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO SEGUNDO, 60 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65, 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI **"EL CONTRATISTA"** ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

- I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A **"EL CONTRATISTA"** **"LA CONTRATANTE"** PAGARA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE **"LA CONTRATANTE"** SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.
- II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, **"LA CONTRATANTE"** PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE **"LA CONTRATANTE"** SERAN:

1. QUE "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "LA CONTRATANTE".
2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".
3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA CONTRATANTE"; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.
4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, A JUICIO DE "LA CONTRATANTE" EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.
5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.
6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.
7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.
8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE" O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".
9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION A ESTE CONTRATO Y;
12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE", QUIEN, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

**DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-**

**"LA CONTRATANTE"** PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE INTERES GENERAL NOTIFICANDO POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"** SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PAGARA, A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

#### **DECIMA OCTAVA- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-**

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, **"LA CONTRATANTE"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI **"LA CONTRATANTE"** DECIDE POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES, LO NOTIFICARÁ A **"EL CONTRATISTA"**, PARA QUE ÉSTE EN UN PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI **"EL CONTRATISTA"** OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA CONTRATANTE"** ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

**"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN PENDIENTES DE PAGO, ASÍ COMO EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO. DENTRO DE IGUAL PLAZO **"LA CONTRATANTE"** DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, **"LA CONTRATANTE"** PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARÁ CON UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE TREINTA DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO EN EL TÉRMINO INDICADO, PRODUCIRÁ LA PRECLUSIÓN DEL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

#### **DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

**VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-**

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCION.-**

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.


**"LA CONTRATANTE"**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL ESTADO.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA**  
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E  
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE


**"EL CONTRATISTA"**

**VELSAC, S. DE R.L. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA**  
GERENTE GENERAL

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE ISSAC MORENO CARREÑO.**  
DELEGADO DE TECATE

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. OSCAR ESTRADA CARRILLO**  
DIRECTOR DE INVERSION DE SEDESOE

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE  
 PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO  
 CARDENAS Y PARACUARO EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.  
 CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
 FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total	
1	10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO.(0200300010552)		1.00	771,237.11		
	PRELIMINARES		1.00	52,838.56		
1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION (SUBRASANTE Y RASANTE), INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	M2	1,024.00	20.05	VEINTE PESOS 05/100 M.N.	20,531.20
1.2	SONDEO DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE PARA REFERENCIA, INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA HASTA 4.0 MTS. DE PROFUNDIDAD Y RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	1.00	2,805.34	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N.	2,805.34
1.3	RENIVELACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" DE DIAMETRO CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPT, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	3,502.59	TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 59/100 M.N.	3,502.59
1.4	RENIVELACION DE DESCARGA DOMICILIARIA HASTA LIMITE DE PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO, DE 6.0 MTS DE LONGITUD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPT, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO MATERIAL Y EQUIPO PARA LA MISMA. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 06/100 M.N. **	PZA	1.00	3,504.06	TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 06/100 M.N.	3,504.06
1.5	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CMS. INCLYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA) Total: ** CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	4,063.37	CUATRO MIL SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.	4,063.37
1.6	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y TERMINADA; INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL EXCEDENTE, BASURA, ESCOMBRO, CON RETIRO FUERA DE LA OBRA. Total: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	1,024.00	18.00	DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.	18,432.00
1	Total de PRELIMINARES		1.00	52,838.56		52,838.56
2	** CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **					
2	TERRACERIAS		1.00	132,276.34		
2.1	TRATAMIENTO DE SUB-RASANTE DE 20.0 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y	M2	1,024.00	79.53	SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N.	

11,438.72  
  
 ING. CESAR VELAZQUEZ MEDINA  
 REPRESENTANTE LEGAL



Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
	COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. MATERIAL EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **				
2.2	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO B'PARA LLEGAR AL NIVEL DE SUBRASANTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA Total: ** TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	M3	36.00	85.60 OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.	3,081.60
2.3	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES M3 HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. **	M3	43.20	65.88 SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	2,846.02
2.4	FORMACION DE TERRAPLEN CON RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : INCORPORACION DE HUMEDAD Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. **	M3	150.00	299.40 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.	44,910.00
2	<b>Total de TERRACERIAS</b> ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **		1.00	132,276.34	132,276.34
3	<b>PAVIMENTACION</b>				
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38, M2 RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO DE 10 +- CMS. TMA 1 1/2", EN LOSA DE 15.0 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, CORTE CON DISCO CON PUNTA DE DIAMANTE A 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA DE 18" DE ANCHO Y ENSANCHAMIENTO DE 1/4" A CADA 3.5 MTS DE SEPARACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	M2	870.40	498.13 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	433,572.35
3.2	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 102 LTS/M.L. CON CONCRETO HIDRAULICO NORMAL FC=150 KGS/ CM2, RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO 10 +- CMS. TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	M.L.	240.00	406.64 CUATROCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.	97,593.60
3.3	BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. X 60.0 CMS. @ 60.0 CMS. INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO Y COLOCACION. Total: ** CATORCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	640.00	22.02 VEINTIDOS PESOS 02/100 M.N.	14,092.80
3.4	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 60.0 LTS/M.L. DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	20.40	211.54 DOSCIENTOS ONCE PESOS 54/100 M.N.	4,315.42

*[Handwritten Signature]*  
 ING. CESAR VALAZQUEZ MEDINA  
 REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE  
 PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO  
 CARDENAS Y PARACUARO EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.  
 CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
 FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. P. U. en letra	Total
Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. **					
3.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSA DE RODAMIENTO A BASE DE EMULSION ASFALTICA LIQUIDA EN FRIO. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO, BARRIDO DE MATERIAL GRUESO, SOPLETEADO DE RANURA CON COMPRESOR Y APLICACION HASTA SU CONCRETA ASTURACION. Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M.L.	490.00	48.72 CUARENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	23,872.80
3	Total de PAVIMENTACION ** QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. **		1.00	573,446.97	573,446.97
4	SEÑALAMIENTOS		1.00	12,675.24	
4.1	RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA EN COLOR AMARILLO REGLEJANTE DE 10 CMS. DE ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML.	120.00	45.05 CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.	5,406.00
4.2	VIALETASDE PLASTICO ABS DE 10 X 10 X 2 CMS. CON DOS CARAS COLOR AMARILLO, EN LA CARA AL TRANSITO ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CADA 4.5 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 28/100 M.N. **	PZA	34.00	104.42 CIENTO CUATRO PESOS 42/100 M.N.	3,550.28
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PARA IDENTIFICACION DE OBRA, SEGUN PLANO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN DISEÑO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A BASE DE 2 BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2" X 4", FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	3,718.96 TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.	3,718.96
4	Total de SEÑALAMIENTOS ** DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **		1.00	12,675.24	12,675.24
Total de 10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO.(0200300010552) ** SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **					
Total de Presupuesto ** SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **					771,237.11

16% IVA : \$ 123,397.91  
 \$ 894,635.05  
 RFG. CESAR F. VELAZQUEZ MEDINA  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016




**Programa de Ejecucion de la Obra y Cantidades**

Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Ago 16 21-27	28-03	Sep 16 04-10	11-17	18-24	25-01	Oct 16 02-08	09-15
1.1	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO. EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	M2	1024.00	142.60	142.58	142.58	142.58	142.58	142.58	142.58	25.92
1.2	PRELIMINARES	PZA	1.00	0.46	0.46	0.08					
1.3	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION (SUBRASANTE Y RASANTE), INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00	0.46	0.46	0.08					
1.4	SONDEO DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE PARA REFERENCIA, INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA HASTA 4.0 MTS. DE PROFUNDIDAD Y RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	PZA	1.00	0.46	0.46	0.08					
1.5	REVELACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" DE DIAMETRO, CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPT. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	0.16	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.04
1.6	REVELACION DE POZO DE VISITA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CMS. INCLYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA)	M2	1024.00	142.60	142.58	142.58	142.58	142.58	142.58	142.58	25.92
2.1	TERRACERIAS	M2	1024.00	191.99	234.67	234.67	234.67	234.67	136.00		
2.2	TRATAMIENTO DE SUBRASANTE DE 20.0 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENEIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO. MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	36.00	6.75	8.25	8.25	8.25	8.25	4.50		
2.3	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B" PARA LLEGAR AL NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	M3	43.20	8.10	9.90	9.90	9.90	5.40			
2.4	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM.	M3	150.00	28.11	34.38	34.38	34.38	18.75			

*[Handwritten Signature]*  
ING. CESAR F. VELAZQUEZ MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



**Programa de Ejecucion de la Obra y Cantidades**

Clave	Descripción	Unidad	Asignado	Sep 16						
				04-10	11-17	18-24	25-01	Oct 16 02-08	09-15	
	CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD									
<b>PAVIMENTACION</b>										
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38, RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO DE 10 + CMS. TMA 1 1/2". EN LOSA DE 15.0 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO CORTE CON DISCO CON PUNTA DE DIAMANTE A 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA DE 1/8" DE ANCHO Y ENSANCHAMIENTO DE 1/4" A CADA 3.5 MTS DE SEPARACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	870.40	142.43	174.08	174.08	174.08	174.08	174.08	31.65
3.2	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 102 LTS/MIL. CON CONCRETO HIDRAULICO NORMAL F'c=150 KGS/ CM2, RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO 10 + CMS. TMA 1 1/2". INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M.L.	240.00	39.27	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	8.73
3.3	BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. X 90.0 CMS @ 60.0 CMS. INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO Y COLOCACION.	PZA	640.00	104.73	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	23.27
3.4	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 60.0 LTS/MIL. DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	20.40	3.34	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.74
3.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSA DE RODAMIENTO A BASE DE EMULSION ASFALTICA LIQUIDA EN FRIO. INCLUYE: ADQUISICION, CARGA Y ACARREO, BARRIDO DE MATERIAL GRUESO, SOPLETEADO DE RANURA CON COMPRESOR Y APLICACION HASTA SU COMPRESA ASTURACION.	M.L.	490.00	80.18	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	17.82
<b>SEÑALAMIENTOS</b>										
4.1	RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA EN COLOR AMARILLO REGLEANTE DE 10 CMS. DE ANCHO. INCLUYE SUMINISTRO COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	MIL.	120.00				55.00	55.00	10.00	
4.2	VIALETAS DE PLASTICO ABS DE 10 X 10 X 2 CMS. CON DOS CARAS COLOR AMARILLO, EN LA CARA AL TRANSITO ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CADA 4.5 MTS. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	34.00				15.59	15.58	2.83	
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PARA IDENTIFICACION DE OBRA, SEGUN PLANO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN DISEÑO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A BASE DE 2 BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE TRIPPLAY DE PINO DE 1/2". INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2" X 4", FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00				0.46	0.46	0.08	

*[Handwritten Signature]*  
ING. OSCAR DELAZQUEZ MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



Programa de Ejecucion de la Obra y Erogaciones

ID	Clave	Descripción	Total	Ago 16 21-27	Sep 16 04-10	29-03	11-17	18-24	25-01	Oct 16 02-08	09-15
30	1.1	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.	20,531.20	2,858.80	2,858.77	2,858.77	2,858.77	2,858.77	2,858.77	2,858.77	519.78
		PRELIMINARES	2,805.34	1,285.78	1,285.78	233.78					
40	1.2	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION (SUBRASANTE Y PASANTE), INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	3,502.59	1,605.36	1,605.35	291.88					
50	1.3	SONDEO DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE PARA REFERENCIA, INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA HASTA 4.0 MTS. DE PROFUNDIDAD Y RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	3,504.06	1,606.02	1,606.03	291.01					
60	1.4	RENIVELACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" DE DIAMETRO, CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPT, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	4,063.37		564.93	812.67	812.67	812.67	812.67	812.67	147.76
70	1.5	RENIVELACION DE DESCARGA DOMICILIARIA HASTA LIMITE DE PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO, DE 8.0 MTS DE LONGITUD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPT, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO MATERIAL Y EQUIPO PARA LA MISMA.	18,432.00	2,566.49	2,566.48	2,566.48	2,566.48	2,566.48	2,566.48	2,566.48	466.03
80	1.6	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 50 CMS, INCLYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA, (NO INCLUYE SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA)	81,438.72	15,202.75	19,663.04	18,663.04	18,663.04	18,663.04	18,663.04	18,663.04	10,179.84
100	2.1	LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y TERMINADA; INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL EXCEDENTE, BASURA, ESCOMBRO, CON RETIRO FUERA DE LA OBRA.	3,081.60	577.80	706.20	706.20	706.20	706.20	706.20	706.20	385.20
110	2.2	TERRACERIAS	2,846.02	533.64	632.21	632.21	632.21	632.21	632.21	632.21	365.75
120	2.3	TRATAMIENTO DE SUBRASANTE DE 20.0 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.									
130	2.4	EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B" PARA LLEGAR AL NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA									
140	2.5	CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM.									

*[Handwritten Signature]*  
ING. JUAN P. VELAZQUEZ MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



**Programa de Ejecucion de la Obra y Erogaciones**

ID	Clave	Descripción	Total	Aug 16 21-27	Sep 16 04-10	28-03	11-17	18-24	25-01	Oct 16 02-08	09-15
130	2.4	FORMACION DE TERRAPLEN CON RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE : INCORPORACION DE HUMEDAD	44,910.00		8,429.61	10,291.88	10,291.88	10,291.88	5,613.75		
150	3.1	PAVIMENTACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO DE 10 + CMS TMA 1 1/2" EN LOSA DE 15.0 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, CORTE CON DISCO CON PUNTA DE DIAMANTE A 1/3" DEL ESPESOR DE LA LOSA DE 1/8" DE ANCHO Y ENSANCHAMIENTO DE 1/4" A CADA 3.5 MTS DE SEPARACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	433,572.35		70,948.20	86,714.47	86,714.47	86,714.47	86,714.47		15,766.27
160	3.2	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 102 LTS/M.L. CON CONCRETO HIDRAULICO NORMAL FC=150 KGS/ CM2, RESISTENCIA A LOS 28 DIAS, REVENIMIENTO 10 + CMS. TMA 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	97,593.60		15,969.86	19,518.72	19,518.72	19,518.72	19,518.72		3,548.86
170	3.3	BARRAS DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIAM. X 60.0 CMS. @ 60.0 CMS, INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO Y COLOCACION.	14,092.80		2,306.09	2,818.56	2,818.56	2,818.56	2,818.56		512.47
180	3.4	CONSTRUCCION DE DENTELON DE 60.0 LTS/M.L. DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	4,315.42		706.18	863.08	863.08	863.08	863.08		156.92
180	3.5	CALAFATEO EN JUNTAS DE LOSA DE RODAMIENTO A BASE DE EMULSION ASFALTICA LIQUIDA EN FRIO, INCLUYE: ADQUISICION CARGA Y ACARREO, BARRIDO DE MATERIAL GRUESO, SOPLETEADO DE RANURA CON COMPRESOR Y APLICACION HASTA SU COMPRESA ASTURACION.	23,872.80		3,906.46	4,774.56	4,774.56	4,774.56	4,774.56		868.10
210	4.1	SEÑALAMIENTOS RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA EN COLOR AMARILLO REGLAJANTE DE 10 CMS. DE ANCHO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	5,406.00						2,477.75		450.50
220	4.2	VIALETAS DE PLASTICO ABS DE 10 X 10 X 2 CMS. CON DOS CARAS COLOR AMARILLO, EN LA CARA AL TRANSITO ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPOXICO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION A CADA 4.5 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	3,550.28						1,627.21		55.86
230	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO PARA	3,718.96						1,704.53		209.90

*[Handwritten Signature]*  
ING. CASAR F. VELAZQUEZ MEDINA  
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE  
 PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO  
 CARDENAS Y PARACUARO. EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03  
 FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2016  
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE OCTUBRE DE 2016



**Programa de Ejecucion de la Obra y Erogaciones**

ID	Clave	Descripción	Ago 16		Sep 16		Oct 16		Total	
			21-27	04-10	11-17	18-24	25-01	02-08	09-15	
		IDENTIFICACION DE OBRA, SEGUN PLANO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN DISEÑO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A BASE DE 2 BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2" X 4", FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	9,922.45	134,857.97	151,240.64	151,240.64	143,271.34	126,736.79	21,943.04	771,237.11
			1.29%	16.99%	19.61%	19.61%	18.58%	16.42%	2.99%	
			1.29%	5.79%	42.39%	62.80%	80.58%	97.81%	100.00%	
		TOTAL PARCIAL:								
		TOTAL ACUMULADO:								
		% PARCIAL:								
		% ACUMULADO:								

ING. CÉSAR VELÁZQUEZ MEDINA  
 REPRESENTANTE LEGAL

**POLIZA DE FIANZA**

Lugar **TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DEL 2016** Fianza No. **1709908-0000**  
Fiado **VELSAC, S. DE R.L. DE C.V. \*\*\*\*\***  
Ramo/Tipo **ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO** Monto **\$268,390.52**

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

**Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Noventa Pesos 52/100 M.N.**

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR: VELSAC, S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN: PIPILA NO. 1530 INT. 25 COLONIA RAMOS 22116 TIJUANA BAJA CALIFORNIA, Y R.F.C. VEL070523MF8, LA EXACTA AMORTIZACION Y/O DEVOLUCION TOTAL DEL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$268,390.52 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016, POR UN IMPORTE ASIGNADO DE \$894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE I.V.A., RELATIVO A LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: 10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARON, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., CON UNA DURACION DE 50 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2016 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016.

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, AUTORIZA POR ESCRITO SU CANCELACION. PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ART. 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTA CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. \*\*\*\*FIN DE TEXTO\*\*\*\*

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 10 DE AGOSTO DE 2016

DOMICILIO DEL FIADO: BLVD. PASEO DE LOS HEROES NO. 10289 INT. 2015, COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, 4TO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CIVICO MEXICALI, B.C., C.P. 21000.

\* Esta fianza no garantiza operaciones de crédito ni obligaciones de pago. \*

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.

**MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ**  
Subdirector Occident

LINEA DE VALIDACION:  
**14WXM999M**

**GONZALO IBARRA HERNANDEZ**  
Gerente Comercial



**POLIZA DE FIANZA**

Lugar	<b>TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DEL 2016</b>	Fianza No.	<b>1709906-0000</b>
Fiado	<b>VELSAC, S. DE R.L. DE C.V. *****</b>		
Ramo/Tipo	<b>ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO</b>	Monto	<b>\$89,463.51</b>

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

**Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 51/100 M.N.**

ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR VELSAC, S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN PIPILA NO. 1530 INT. 25 COLONIA RAMOS 22116 TIJUANA BAJA CALIFORNIA, CON R.F.C.VEL070523MF8, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016, RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA 10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., POR UN IMPORTE DE: \$894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. ESTA FIANZA SE EXPIDE HASTA POR LA CANTIDAD DE: \$89,463.51 M.N. (OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CON UNA DURACIÓN DE 50 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2016 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGABAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS : A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, B) QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, C) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, D) QUE ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD O HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACIÓN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ART. 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR Y ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO.\*/\*\*/\*


FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 10 DE AGOSTO DE 2016

DOMICILIO DEL FIADO: BLVD. PASEO DE LOS HEROES NO. 10289 INT. 2015, COL. ZONA URBANA RÍO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, 4TO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CIVICO MEXICALI, B.C., C.P. 21000.


\* Esta fianza no garantiza operaciones de crédito ni obligaciones de pago. \*

PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.



**MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ**  
Subdirector Occident

LINEA DE VALIDACION:  
**14WX98889**



**GONZALO IBARRA HERNANDEZ**  
Gerente Comercial

