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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54985

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C., CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN

. LOS. ARTICULOS 1,2 Y 3 PARRAFO- SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY

ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO: DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ART{CULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

[2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD . CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL
ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19
DE JULIO DEL 2016, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN US(f‘ \
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA \
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 Ir7Rif*kC'CI()I*§r
XXII, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y E .
OFICIO DE DELEGACION DE FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL\
LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

I3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS R LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ME IANTE OFICIO No.
10010151577 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016.

1.4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMIQIIYQ EL/ESTABLECIDO EN
EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN C Z A INDEPENDENCIA
No. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

I.5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0967 DE FECHA 26 DE JULIO DEL
2016, RELATIVO A LA INVITACION SIMPLIFICADA POR MEDIO DEL DICTAMEN DE FECHA 25
DE JULIO DEL PRESENTE ANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION iL352Y
54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
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- CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54985

1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

L.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.
II. “EL CONTRATISTA* DECLARA:

IL1.  SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
MEXICANAS, DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., ACREDITANDO SU
LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 30,451, VOLUMEN 524, DE
FECHA 01 DE ABRIL DE 2015, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 01
LIC. XAVIER IBANEZ ALDANA DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN
LAS OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
THUUANA, B.C., BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 38711*%2 SECCION COMERCIO DE
FECHA 19 DE MAYO DE 2015,

I1.2. QUE EL SUSCRITO EL C. CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ COMPARECE EN SU
NOMBRE Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES
PARA SUSCRIBIR ESTE TIPO -DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA
ESCRITURA PUBLICA- ANTES-CITADA:; Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR- VE&DAD e
QUE DICHAS FACULTADES NOLE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS. :

~IL3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

IL4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-15-3415 Y QUE DENTRO DE L
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No
153,230, 312, 338,452 Y 632.

IL5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO S
UBICADO EN ISLA ESPORADA No. 120-66, LA ISLA, TIJUANA, B.C., MJS
TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

ICILIO LEGAL E
UE SENALA PARA

IL.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUA(ION {LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:
I1.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SEC A DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO: PGR-150401-6C7

IL7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO
LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO.
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 -F- 54985

ANEXOS:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2.  PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
I1.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.
I11. LAS PARTES DECLARAN:

III.I. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

1L 2 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD -
- PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS . REPRESENTADAS Y COMO
MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

CONSISTENTE EN:

10010054985 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAL
RINCON TECATE, ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y J
DE TECATE, B.C.

RIO TECATE, COL.
OS; EN EL MUNICIPIO

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TE CION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO [Y L§ PREVISTO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO\IL7 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIE )R REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 913,840.03 M.N. (NOVECIENTOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 913,840.03 MLN. (NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 MONEDA
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54985
NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 08 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 40 DIAS NATURALES ).

3

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE® SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA“, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI

COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA,;PARA - -
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS-TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS, UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA
ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE : $274,152.01 M.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
01/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MA/ R DE VETNTE b
NATURALES, A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONARMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, D INDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EI C S{) DE RESCISION
DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNATASWOUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIEX , EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y

AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS [AS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS

ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54985

DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO .-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS
NATURALES, LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA“ A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES, PARA QUE “LA CONTRATANTE“ INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
EN EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE
-SE DERIVEN DE-ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
“CON-LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN -SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE
LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE%

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE“ DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO. .

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMANISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL %m AMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS/ RELACIONADOS CON LA
] ARA LA CONTRATACION Y
A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO"DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44
FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE
RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE

CONTRATO, SE INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS
IMPORTES QUE CORRESPONDAN,

SIGUIENTE MANERA:
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DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO
31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS -

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIGN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS-
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE €CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS -
"ECONOMICAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS ‘AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN
BASE AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47
FRACCION 1V, 53, 54 FRACCION 1 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

o ————
s -

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA EST{\, =
CONTRATO SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA E
BANCO DE MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS
INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA
INDICADA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA PO
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

A CONTRATANTE”
0 ( TREINTA ) DIAS
TIVOS DE PRECIOS

"ISTA” MEDIANTE
DE 30 ( TREINTA )

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS JAVOS O DE LA FECHA

EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE S RELATIVOS QUE NO

APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE
COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

i. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN
EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL
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CONTRATISTA” CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO
LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS - A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME
AAL-ARTICULO-54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS-PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RhLACiO\Ai)()S CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CAL IFGRNIA

G. LOS PRBCIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. / \i

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LiAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRA
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SEDERIVEN DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTE$ EL IPAGO DE GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICU1.0 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. /

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA* COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE® I'A TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A

PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN
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EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE® PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE®
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE
LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE“ ANTE “EL -
CONTRATISTA“ Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

EQUIPAMIENTOS, SUX‘II&ISTROS Y &ER’V’{CH}‘S RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE-
BAJA CALIFORNIA. : . ,

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DU
LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DQS
TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIE
ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA
EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,

DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL_CONTRATIST STE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJAPORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCU N MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE‘LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME
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LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
Y ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
DEBERA CONTAR CON LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA
CALIDAD DE LA OBRA, ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE
NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA
PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE",
PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR
PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA'

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION. -DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO. e

-EN-NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIQNES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN -
SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE"
DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA"
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE"
SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS X
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE \
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE C
MATERIALES QUE SE REQUIERAN.

IDAD DE LOS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANO OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALEHS ENTREGADOS
A “LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN|PERITO RESPONSABLE
DIRECTOR DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO 1ZADO ANTE LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS
OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE
INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN
DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE
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LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL
CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN
TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. .-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA - -

QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE
LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS-TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA

MISMA AREA DE TRABAJO O POR-INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRE,‘:%ENTE“

CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

k- IMPONER-UNA SANCION ECONOMICA, EN‘EL-CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIQA- - -

LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE
OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO
EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO
EL INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD.
A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA!
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

1L RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETEN TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

L APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA T AJOS EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS AJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA SIDERANDO LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA“
MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y
RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
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PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

v. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS
MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA
APROBADO PARA LA ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
- BAJA-CALIFORNIA LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS-CONTROVERSIAS TECNICAS
O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L.- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE
EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE,
MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU /
OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA. g

.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE
SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA
O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR
ESCRITO, Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DEL ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE
CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES
COMUNICARA POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE
AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

EN UN PLAZO NO

A |EXCLUSIVA LA

S iTATIVO MATERIA
D

.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICT
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FO
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADM
DEL ARBITRAIJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA C

CTERIDE INAPELABLE.

i

v.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PPPDRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA\CUAL NO PODRA SER
MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO
SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.
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VIL.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE
NO LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA* A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65, 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE. OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES. ‘

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ~

ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL ¥ OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE." N

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE: .

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA“ L
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA“
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE,
LA NOTIFICACION DE “LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO®!

QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL:
FINIQUITO.

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA%,
“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQU ADOS HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUA

EJECUTADOS, ASI COMO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERI/ Y/EQUIPOS QUE,
EN SU CASO SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA~,

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES Q
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE D
SERAN:

“LA/CONTRATANTE”

1. QUE “EL CONTRATISTA“ NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”.
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3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA
CONTRATANTE™; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES

QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES

Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS,

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS P CONVENIDAS EN
SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN DE RESCISION
DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA T E SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI QUIPAMIENTOS,

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO A CALIFORNIA.
DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE"” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA"™ LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO
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RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS
66 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA
PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA
CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE
DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN

DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE.

SI "LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE EN UN PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. ’

Si “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE
-DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL Dia -~
SIGUIENTE DEL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA

- CONTRATANTE" ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA. JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTI
DE LA NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRAT
DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALE
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASf COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO. DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES, "LA CONTRATANTE" PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REF, ESTE PARRAFO,
CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE TREINTA DiAS NATURAL , A PARTIR DE LA
FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

)

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PR
DEL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

A LA PRECLUSION

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCI E LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
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TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.
VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN. A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALL
BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE

CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORN‘IA
A LOS 02 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS. : :

“LA CONTRATANTE” o “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.
DEL ESTADO.

ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA C.CH
SUBSEC O DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

ARDO PEREZ JIMENEZ
RENTE GENERAL

TESTIGOS

LIC. OSCARESTRADA CARRILLO

. INVERSION DE SEDESOE ’12\
/
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(i PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018,

CONTRATO: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02

CATALOGO DE CONCEPTOS
Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad  Unitarlo Total
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TECATE, COL. RINCON
TECATE
PRELIMINARES

1.01  TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE M2 1,824.00 $ 994 $  18,130.56
CONSTRUCCION (SUBRASANTE Y RASANTE), INCLUYE: EQUIPO Y MANO
DE OBRA NECESARIA
Precio Unitario. ** NUEVE PESOS 94/100 M.N. **
Total: ** DIECIOCHG MIL CIENTO TREINTA PESOS 56/100 M.N, **

1.02 SONDEQ DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y  PZA 1.00 $ 34256 § 342.56
DESCARGA DOMICILIARA EXISTENTE PARA REFERENCIA, INCLUYE
EXCAVACION A MAQUINA HASTA 4.0 MTS. DE PROFUNDIDAD Y RELLENO
COMPACTADO AL 95 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR - -
CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **
Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **

1.03  RENIVELACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" DE DIAMETRO, CON TUBQ  PZA 1.00° $- 80470 - § 804.70-
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BAJO ESPECIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD DE CESPTE, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA,
Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 70/100 M.N. **
Total: ** OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 70/100 M.N. ™

1.04 RENIVELACION DE DESCARGA DOMICILIARIA HASTA LIMITE DE PZA 1.00 $131827 $ 1,318.27
PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIA SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO,
DE 8.0 MTS DE LONGITUD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD
DE CESPTE, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO AL 95 %
PROCTOR, PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO MATERIAL Y EQUIPO
PARA LA MISMA.
Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N. **
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 27/100 M.N. **

1.05 LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y TERMINADA; INCLUYE: LIMPIEZA DEL M2, 1,824.00 $ 865 $ 15777.60
MATERIAL EXCEDENTE, BASURA, ESCOMBRE, CON RETIRO FUERA DE LA
OBRA.
Precic Unitario: ** OCHO PESOS 65/100 M.N. **
Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. ™

1.06  SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO PARA IDENTIFICACION  PZA 1.00 $2951.85 $§ 2,951.85
DE OBRA, SEGUN PLANO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON
IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN DISERO DE (A DEPENDENCIA
EJECUTORA A BASE DE 2 BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE TRIPLAY
DE PINO DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2" X 4", FIJACION,
COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio Unitario. ** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/160 MN.
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES $ 3932554
** TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N, ~*

TERRACERIA

2.01  FORMACION DE TERRACERIAL CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGAY) M3 37500 $ 16653 § 62,448.75
EN CAPAS DE 30CMS. DE ESPESOR COMPACTOS.INCLUYE: SUMINISTRO
DEL MATERIAL, ACAMELLONADO, INC RACION DE HUMEDAD,

CHRISTIOPHER PE JIMENEZ



- PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV

FECHA DE INICIO: 8 DE AGOSTO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016,

CONTRATOQ: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-02

CATALOGO DE CONCEPTOS

Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario Total

HOMOGENIZADO. TENDIDO Y COMPACTADO AL §5% PROCTOR, EQUIPO Y

MANQ DE OBRA.

Precio Unitario: ™ CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. ™

Total: *™* SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESQS 75/100 M.N. **

202 EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B"PARA LLEGAR AL NIVEL M3 7000 $ 4866 $ 3,406.20
DE SUBRASANTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA
NECESARIA
Pracio Unitario. ** CUARENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N, **
Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N. =

2.03 CARGA Y ACARREOQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES M3 8400 § 3259 § 2,737.56
HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM.
Precio Unitario: * TREINTA 'Y DOS PESOS 59/100 M.N. **
Total: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **

Total de TERRACERIA $  68,592.51
** SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **

GUARNICIONES Y BANQUETAS £ E ‘ ' L

3.01  CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, DE CONCRETO M2 1,152.00 $ 33189 § 382,337.28
PREMEZCLADO NORMAL FC=150 kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, i
CIMBRADO, COLADO, JUNTA A CADA 35 MTS DE SEPARACION Y
CELOTEX A CADA 10.5MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N, **
Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **

3.02 CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 102 LTSML, CON ML 970.00 $ 30674 $ 297,537.80
CONCRETQO PREMEZCLADO NORMAL F'C=150 KGS/ CM2, INCLUYE:
MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA,
JUNTA LONGITUDINAL MACHIMBRADA Y TRANSVERSAL A CAD 3.5 MTS. Y
A CADA 10.5 MTS JUNTA CELOTEX 1/2 , ACABADO PULIDO, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.
Precio Unitario. ™ TRESCIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N. **
Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **

Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS $ 679,875.08
** SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N, ~

Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO TECATE, COL. $ 787,793.13
RINCON TECATE

** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto $ 787,793.13
** SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **

impuesto $ 126,046.90
Totat $§ 913,840.03
** NOVECIENTOS TRECE Mil. OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 M.N. **

CHRISTOP E JIMENEZ
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ASERTA,

Secrelaria de Hacenda y Crédia Pribiico e ios $nmiroe de los Arfouos 11° y 36° delaLey deinstiuciones de Seguros y de Fianzag seconstiiye fisdora:
Ants:00BIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE oesmaouosg)cm e e

AFIANZADORA 4 1
AFIANZADGRA ASERTA, S.A. DE |3
C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Flanza Nimero: 3494-00960~5 . |
RFC: AASS207314T7 Cédigo de Seguridad: popDiZd |3
Avenida Periférico Sur NGmera 4829, Folto: : 1869128 {3
Interior Piso 9 Monto de la flanza: 5274,152.01 é%
Colonia Parque del Pedregal Monto de aste movimiento: s274,152:01 |28
Méxica 14010, Delegacitn Tlaipan, X 4 iy 58
Ciudad de México, ! . : s
Teléfono: (55) 5447-3900 f‘ég :
Luger y Fech de Expedicidn:México D.F., 2 de Agosto de 2016 Moneda: MXN gg
Movimiento: Emision Vigencia: De conformidad con of texio da la pdiiza de flanza, BES
Fiado: PROYECTO GRANCO S, DE RL. DE C.V. . §§ ]
g
voEd
Gk
£
8 ‘ i} | e AR
Afiarzadors ASERTA, 8.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso delsautaizad&rmeiaftsgdmgadaporel&biaﬁo Federal por conducto de la ?}f
2E

. ‘GARARTI R “PROY NCO, S DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE ISIA S
ESPORADA, <66, L3 ANA, BAJA CALIFORNIA, Y R.F.C. PGR-150401-6C7., i& DEBIDA 4E
INVERSION DEL IMPORTE T O PARCIAL EN SU CASO DEL-ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE $274,152.01 A ’go‘;
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.CIENTO . CINCUEN®A-Y- DOS PESOS 01/100 M.N.}- ~CORRESPONDIENTE:  [Bg~
AL 30% QUE POR IGUAL SUMA RECIBE = DEL BENEFICIARTO OTORGADO PARA LA INICIACION DE LOS A
TRABAJCS DERIVADOS DEL CONTRATO DE'~ OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO" 24
'DETERMINADO NO. CS-SDS-BC-TCT 02, DE FECHA® 02 DE AGOSTO-.DE 2616, CON UN IMPORTE §l§
TOTAL DE $913,840,03. : TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 M.N.) INCLUYE = |34
I.V/A, ¥ RELATI CONSTRUCCION . DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO g .
TECATE, COL. RIN ENTRE' CALLES - MIGUEL ALEMAN - Y JARRITOS, EN-EL MUNICIPIO . DE. R
TECATE, B.C. ION DE 40 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2016 AL 16 B
DE SEPTIEMBRE s b g A : e R T g
LA "PRESENTE FIANZA PE NECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA QUE EL 58
MONTO RECIBIDO. X ICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUBERE EN SU 93
‘ STADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE E]
ESCRITO SU CANCELACION. AFIANZADORA. ASERTA, S.A. DE C.V., |38
RESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL . CONCEPTO A QUE  ESTA g
/ ASO . DE QUE SE OTORGUE PRORROGAS: O ESPERAS AL FIADO PARA EL = |54
- CUMPLINTENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE i3
HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION .AFTIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL  PROCEDIMIENTO DE - |E3
EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULGS 178, 279, 280, 282 Y'283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES- - g
OE SEGUROS Y DE FIANZAS EN ¥ ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. il
P 'y ] T~
: o " Lt ; i % &
~FIN DE TEXTO- / ¥ " f" 8%
to ]
B
' g;. o L
PARAVALIDAR LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESA A www.aserta.com >
CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA POUZA ]
nula para qarantizsr operaciomes de Crddito auh Coando el texts de ls wisma diga lo ;.oa:tﬁ;.i. o | :"-E
LT

Exta fianza es

,“x’“;ol el articulo 214 dx 1a Lty ds Instituclokes de Seguros y de; Flangas LA APLANZADORA poded usar ¥
¥ twdtos alsctrdmicos, y ol uso de loa medios de {dmtificaciés en sustitocidn de le firme autSgrafa peoducira des
mixmos ‘efactos qes las leyws otorgen a 108 documentos correspandlentes ¥ tandrin ol mises valoc probatorig, Gox 1a |
aceptaciin 9w asts poliza, el bemefiviario manmkfiests exp te 20 con imients pata goe AFLANIALOGN Ber :
3.A. DE C.¥., CAGPO FOMMECIERQ ASERTA, emits sz flanzes y loa dpcumentos modlficatories & as favor, indintintamenty *
en forme escrits © a trawis de medios clectrnicos. Exta fianza es la inpresisn de un oocdmnto digita) el ewadGalT
sido smitido da zonformidad con las disposiiiones dol Codige de Comercis respecto a4 la firma £, sotmonics, v
Cont 1a aceptacién da ests pdlizs y con el fin o8 establccer que la Tian2a electromica proviese de i et
acuerda o5 low térmimos del #rticule S0 bis del Codigo de & i como P iwtento de"LEgrTiteaci
validacion de la misma, la obtemcién ds) certificads de autenticided disponible ex ta sl Vds Srnedpene
B ASALER. COR MY, Parh Dodos 103 ekectos legales. Forma parte d¢ eats psliza £l ancror NORHATIVIOAD ARLIC MR

e PY =L 2

POLIEN DR FTAMZA®.
LINEA DE VALIDACION ,
1214 S538S 514S 53SF FE18 6912 8 Pagina 171
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2

ASERTA-

AFIANZADORA F
AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE 2] :
C.V., GRUPO FINANCIEROD ASERTA Flanza Nimero: 3454-00955-~1 v
RFC: AASS207314T7 Cédigo de Seguridad: nEkxSwz %
Avenida Periférico Sur Nomevo 4829, Folio: : 1865087 @
Interior Piso 9 Monto de [a fianza: $91,382.00 |5 %
Colonia Parque de Pedregal Monto do este movimiento: $91,384.00 g
México 14010, Delegacion Tlapan, : B < £3
Ciudad de México. ' =
Teléfono: (55) 5447-3900 e 85
Y 2
, F., 4 de Agosto de 2016 Moneda: MXN - e
s ? d N Eps
Movimbénto: Emisitn - Vigencia: De conformidad con of (exta de ka pikiza de fianza, :’3
Fiado: PROYECTO.GRANCO S. DERL DECV.. i . %2
' J s
Mo
S5
Aa.mamAslam,s.A.Dec.v‘.enpo,mmAsMA,mwdeaammmthmmmmdm»mwmmh 89
 Hacie Crédiio Publico en los Wrrtinos de los Aticulos 11° y 36° dela Ley de Ingtituciones de oségﬁ-iamq saconstitrye fisdora: %}g

Secretisria de Hacierxls y ] 3 A
- Ante:GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARR

~TIJUANA BAJA CALIFORNIA, ¥ R.F.C.

HENTA' Y CUATRO PESOS- 00/100 M.N.),’ "RELATIVO
BANQUETAS EN CALLE RIO TECATE, COL. RINCON TECATE, ENTRE ;
» EN'EL MONICIPIO DE TECATE, B. C." CON UNA DURACTON DE 40 g
GOSTO DE 2016 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016. = TR TR |
X 4 229 - e P E; X , y iy e !
LA: PRESENTE FIAN ONE ¥DAD CON' LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, g
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS. 'Y  SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA 12
CALIFORNIA. AFIANZADORA ERTA; 8:A..'DE C.V., GRUPO FINANCIERG ASERTA EXPRESAMENTE ODECLARA: = - =
2A) QUE LA FIANZA SE 'ENDIENDO. A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. g
] RORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS &
CON - ‘LA 'FIANZA © EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA _QUEDARA I

MIDAD CON'

FTANIAS EN VIGOR.

=FIN DE TEXTOS

PARAVALIDAR LA AUTENTICIDAD ESTGE POLIZA INGRESA A www.aserta. com mx

 DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS.
0 - DETERMINADO- How-~CS~5DS~BE~TCT-FISE~16-02
ORTE = TOTAL DE $913,840.03 (NOVECIENTOS TRECE

ORRESPONDIENDO A ESTA FIANZA LA CANTIDAD

iCTO ‘GRANCQ, S. ~DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE ISLA
PGR-150401-6C7, EL.
DEL CONTRATO DE.
~DE FEEGHA 027 DE -
MIL OCHOCIENTOS

CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, ;
.03 TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS = |&
D CON LA AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO. D) QUE PARA CANCELAR LA
SPENSABLE: LA AUTCRIZACION. EXPRESA Y POR ESCRITO QUE OTORGUE EBL -
ASERTA, 8.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA SE SOMETE = §
. EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY

DE $51,384.00°
A: 10010054985 -

S g

C) LA FIANZA~ §
7

¢

Bata flanzs es rmuls para gerantizar
conformioed con el articulo 214 de la Ley de (natituciones de Seguros y da Fismzas LA APIABEAUORA podrk usar equipos
¥ wedics electrénicos, 3 el wvo b los swdios de ldsatificacisn en snstitucibn da la firme autégrafa producicd leg
niswos efectos gwe las leyes gan & los & 1 pondlentes y tondrin of mismo walo: probatorio. Con e
scapacidn de esta poliza. el bemeficiario menificsta espscaaments sy consentimianto para que AFIANIADORA ASERTA,
$.A. BE C.V., M0 PINARCIERC ASERTA, tmita las fianzas y los documentos wodificatorics o su Lavor, indistintamentr
en forms sacrifa o & bravis de medios electzénicay. Bata flanta es 1 lmpresidn de un documento digital Toargat Hk
sids emltids de copforaidad con lay dispoaicicnes del Codigo da Comescio respects o 1a Firms Electrénica Abiadeds! -
a flanze electronics provienc de LA AFLAIIARENG: My

scussde sn los fhrmines del articulo 90 bis del Cidige de O oBa  pro
validecién do la sdwmx, la obtencidn del certificado de auvtesticidad disponible .en la pigina de Intefdag,

o, arxta.ConL R, park todos los efectos legaies. Forma parte de esta piliza ol anexo:"NORMATIVIOAD APLICABLE X 1A

Operacioites de créditc aum coande el toils de’ la muiyma dige lo conbrarioc. De M

ANAZAS NOY 244
Gon 1a aceptacisn de eata péliza y ton sl £in de sstablecer goe la g e B - e
$ £ dimienta de identififeclof’ [

04500005271,

+ B2000100¢

Serie Cartiticado

FOLIIA DB YINRIAY.
LINEA DE VALIDACION
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