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10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES
LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

LEY DE OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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No. DE OFICIO DE APROSACION
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FECHA OE OFICIO DE AFROBACION

20 DE JUNIO DEL 2016
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IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO IMPORTE PARA INICIO

$894,635.05
IMPORTE ASIGNACION INICIAL IMPORTE DE LA GARANTIA No. E MPORTE DE LA FANZA
$894,635.05 $268,390.52 $89,463.51 $268,390.52
MONTO CONTRATADO MONTO ASIGNADO

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION |\
|PLAZO DE EJECUCION 50 DIAS NATURALES
|[FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2016 |FECHA DE TERMINACION:




~ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 F- 54983

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA VELSAC, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I "LA CONTRATANTE" DECLARA:

z

LOS ARTICULOS 1,2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV-Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

L1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN

- 12. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL
ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO
A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19
DE JULIO DEL 2016, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION
XXIL, 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL
OFICIO DE DELEGACION DE FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL
LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

I3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO N
10010151575 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016.

L4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO E
EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA
No. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

L5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1006 DE FECHA 04 DE A STO DEL
2016, RELATIVO A LA INVITACION SIMPLIFICADA POR MEDIO DEL DICTAMENIDE
DE AGOSTO DEL PRESENTE ANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FR
Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENT OS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN!
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1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

II. “EL CONTRATISTA“ DECLARA:

IL1.  SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
MEXICANAS, DENOMINADA VELSAC, S. DE R.L. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL
EXISTENCIA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5806/07 DEL LIBRO DE REGISTRO DE
SOCIEDADES MERCANTILES NUMERO UNO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2007, OTORGADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 11 LIC. AGUSTIN CANETT MEZA DE LA
CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., BAJO PARTIDA
No. 5535594 SECCION COMERCIO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2007.

- [1.2. QUE EL SUSCRITO ING. CESAR FERNANDO VELAZQUEZ MEDINA COMPARECE EN SU NOMBRE
~°~ Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA
SUSCRIBIR™ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA
ESCRITURA DESCRITA EN LA DECLARACION ANTECEDE Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE

- DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

IL3. “QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

IL.4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-07-1715 Y QUE DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No.
130, 150, 166, 167, 169, 180 Y 310.

IL5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN CALLE PIPILA No. 1530-25, COL. RAMOS, TIJUANA, B.C., MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I1.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAéz
VIGENTES:

[1.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO: VEL-070523-MF$8

IL7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS,  EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADO$CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE :
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELAC
CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINIS
PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1\Y 2, QUE
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,\ASI 'Ezg%fi{}
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LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJO.

ANEXOS:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
I1.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.

III. LAS PARTES DECLARAN:

[IL1. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO.QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL. R

lL2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO
“#-s.w . MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES: .. SN

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO
CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO
DE TECATE, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.7 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: § 894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NY AY
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL) \INCLUXE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:
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$ 894,635.05 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
05/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION .-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (50 DIAS NATURALES).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE“ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA%, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI

COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. h

QUINTA.- ANTICIPOS.- -

"LA CONTRATANTE"; OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIOATLA INICIACK'}E;EE;L%:OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
'MAQUINARIA Y EQUIPO -DE - CONSTRUCCION E INICIE LOS -TRABAJOS Y- PARA -LA -COMPRA Y -
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS, UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA -
ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE : $268,390.52 MLN. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100
MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR
DE 30 DIAS NATURALES.

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS
NATURALES, A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR E
FALTANTE POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCIO!
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISIO
DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAM
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS L[AS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIM
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS ]
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL E TAD
BAJA CALIFORNIA Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIE
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SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO .-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS
NATURALES, LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA“ A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES, PARA QUE “LA CONTRATANTE* INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. D - ' '

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

= = “EN'EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO+A “EL:CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE

SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64

=" DE'LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN-CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR-DfAS NATURALES DESDE
LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE%

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA

CONTRATANTE*“ DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIF ORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON L
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS A
FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SiﬁMiNiSTROg - SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN{PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA L
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I}
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE GO
RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVE!
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CONTRATO, SE INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS
IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO
31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA. - R

-~ “OCTAVA.- AJUSTEDE-GOSTOS.~

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

* UNITARIOS PACTADOS“EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN- CIREUNSTANEIAS- IMPREVISTAS - -

ECONOMICAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN

NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA; LA REVISION SE REALIZARA EN - - -

BASE AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47
FRACCION 1V, 53, 54 FRACCION 1 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE
CONTRATO SON: LO QUE PUBLICA LA S.I.D.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL
BANCO DE MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS
INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA
INDICADA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIA
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIO
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TRE]
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA
EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO
APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE
COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ES?Y
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE\H)
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PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN
EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO
LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

~F.- LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO:SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE

UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME

AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

o - SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA -~ DEL - ESTADO DE BAJA
: CALIFORNIA. o

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIO
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO D

CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE EST
CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. é\\\

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA. &
"
“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE® LA TERMINACION RE L
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCGMEND@OS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NAT ES
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA BIAS
NATURALES SIGUIENTES.
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LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN
EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE* EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE"“ PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE%
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE
LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE* ANTE “EL
CONTRATISTA“ Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

- BAJACALIFORNIA:—~- =

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL, CONTRATISTAS -

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE
LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS
TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA*
EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,

~08,-EN EL-LUGAR "'DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA-PE-ESTE -CONTRATO =

DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS| /i

SENALADOS.
EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL_ CONTRATISTA®“ Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIV® DE%{)S
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLJGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DR A%
Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER D .

LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA\DE'
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. *
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DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA -

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJ ECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME
LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
Y ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
DEBERA CONTAR CON LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA
CALIDAD DE LA OBRA, ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE
NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA

~ PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE",
PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR
PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL

-~ ~MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS -RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE -
- RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN.A CARGO DE "EL CONTRATISTA". ' : :

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE'LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO. T e e ' '

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE"
DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA"
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE"
SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “E
CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN.
%”i

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA (CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS
A “LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONS 3LE
DIRECTOR DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZ
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA"
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LO
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OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE
INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA
EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN
DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE
LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL
CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN
TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. .-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA

-OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

i

SI COMO CONSECUENEIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA
QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE

MISMA- AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE-
CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE
OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO
EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO
EL INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD
A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, I8!
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA /
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

iL RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MEN S{
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
PROCEDENTE.

HL APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE B '
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERAN RO SLOS
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TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA®
MENSUALMENTE Y HASTA"EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y
RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA
CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS
PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION 1l DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Iv. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS
- MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA
APROBADO PARA LA ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA. RE

SOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y
~PREVISIBLES DEL CONTRATO., = 'y ey - SAREE T EY T DD SO T

iy

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
wes -~ EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELATIONABOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
: BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS; SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DFE
BAJA CALIFORNIA LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS

O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE
EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE,
MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU
OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

I1.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOB
SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA
O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR

AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITR Q

HL.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCL
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO
DEL ARBITRAIJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE {APB

Iv.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR PO 1
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA\ SER'
MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
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V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO
SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE
NO LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA“ A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE-LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION III. PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65, 67 Y 68 DEL-REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS,-EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS “RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN IA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS

- DEPENDENCIAS - ¥~ ORGANISMOS DE 1A ADMINISTRACION - - PUBLICA ESTATAL -Y DEMAS - -

DISPOSICIONES APLICABLES. ‘
SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA“ “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA% LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA'
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA D
LA NOTIFICACION DE “LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDI

QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL
FINIQUITO.

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA%,
“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADQS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE BE TRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA §€ISION,
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJO AU}I NO
EJECUTADOS, ASI COMO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y E
EN SU CASO SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA“.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXI

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRAT
SERAN:

R\
T »
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QUE “EL CONTRATISTA;‘ NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE?”.

QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE?.

QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA
CONTRATANTE”; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE "EL CONTRATISTA"” NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA

TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

10.

1.

12.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE
DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE Sé@A
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIE
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALI¥

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL. '

- .QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN.QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS. S—

B

QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATfE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO. ) o

QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN

SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”,

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES
QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES
Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SID
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONV IDAS EN
SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA. A
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“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS
66 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA
PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "

CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE

QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA..-
CUANDO CONEUM RAZONES DE INTERES GENERAL RUE DEN ORIGEN ‘A° LA TERMINACION

ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAG A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN

DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE-: -

TRATE.

SI "LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATIST A”, PARA QUE
ESTE EN UN PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE DEL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA
CONTRATANTE" ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR
DE LA NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE

INCURRIDO. DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER
PROCEDENCIA DE LA PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO
PARTES, "LA CONTRATANTE" PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE ¥

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-
14DE 15



VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION .-

CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 - F- 54983

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS

SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO. '

* PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO

QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA

~JURISDIECION DE LOS TRIBUNALES-O AUTORIDADES "COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI,

BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE

CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO -O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
A LOS 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” %ﬁ‘ CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ,S.DERE.
DEL ESTADO. f .
%5

ING. MIGUFL ANG BE%?{LA PANTOJA ING. CESARFERNAN n‘é‘g AZQUEZ MEDINA
SUBSEC ANEACION E GERENTE GENERAL
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE \

%

TESTIGOS

%

LIC. JORGE ISSAC MORENO CARRENO. LIC. 0S8 ESTRADA CARRILLO 7
DELEG 'O DE TECATE DIRECT WSESO&?,
4
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8 POLIZA DE FIANZA ™|

L Lugar TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DEL 2016 Lannza No. _ 1709908-0000
Lﬁado VELSAC, S. DE R.L. DE C.V, #3#%xstt4 sa2tts454 $a4x £+ £xes * SEEEEEEEER
LRamo/T ipo_ ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO LM()nto $268,390.52

imero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de [a autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
acienda y Crédito Pblico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
mo fiadora hasta la cantidad de:

Doscientos Sesenta ¥ Ocho Mil Trescientos Noventa Peses 52/100 MLN.
ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ATRAVES DELA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR: VELSAC, S. DERL. DE C.V., CON DOMICILIO EN: PIPILA NO. 1530 INT. 25 COLONIA RAMOS 22116 TIFJUANA BAJA
CALIFORNIA |, Y RF.C, VELO70523MFS, LA EXACTA AMORTIZACION Y0 DEVOLUCION TOT AL DEL MONTO RECIBIDO COMCG ANTICIPO POR
LA CANTIDAD DE $268,390.52 M.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ML TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 52/100 MN.) CORRESPONDIENTE AL

CARDENAS Y PARACUARON, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, BC, CON UNA DURACION DE 50 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO
DEL 2016 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016,

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HAST A QUE EL MONTO RECIBIDG COMO
ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
{CALIFORNIA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACION. PRIMERO FIANZA S, 8.A.DE
C.V., ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CREDITO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE

JFECHA DE INICIO DE VIGENCIA- 16 DE AGOSTO DE 2016
DOMICILIO DEL FIADO: BLVD. PASEO DE LOS HEROES NO. 10289 INT. 2015, COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA
CALIFORNIA, MEXICO

IDOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER BIECUTIVO, 4T0. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CIVICO MEXICALL

B.C., CP.21000.

* Esta fianza no garantiza opemciormdecrédjtonioblipciomsdepago.‘

PRIMERO FI ~
) ; T '_H )
LINEA DE VALIDACION: P e i = 2N
14WXM999M ST ey
"MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ GONZALO IBARRA NERNANDEZ
Suhdirector Occident Gerente Comercial

leelealisoltE e 00 ML L L L L

AVISO DE PRIVACIDAD disponible en www.primerofisnzas.com
AUTORIZADO BAJO EL OFICIO N, 366-111-0978/14 DE LA S.H.C.P. R.F.C. PFI97127).2W1 DLt /s



. FOLIZA DE FIANZA

[_Lugar TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 10 DE AGOSTO DEL 2016 L Fianza No. _ 1709906-0000
L Fiado VELSAC, S. DE R.L. DE C.V. $*#ssss9% 22+ THE SERECESLE ERIEEREERS LEFEELLLTR
[jamwim ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO LMonto $89,463.51

Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 51/100 M.N.
E EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLILO SOCIAL.

ARA GARANTIZAR POR VELSAC, . DERL. DEC.V. , CON DOMICILIO EN PIPILA NO. 1530 INT. 25 COLONIA RAMOS 22116 TIJUANA BAJA
& RNIA , CON RF.C.VELO70523MF8 » EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C8-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2016,
RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA 10010054983 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO BN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARO
ARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., POR UN IMPORTE DE: $894,635.05 M.N.
GCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. ) INCLUYE LV A, ESTA FIANZA SE EXPIDE

VALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CON UNA DURACION DE 50 DIAS NATURALES A PARTIR DEL

PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, ) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES
ESTABLECIDAS EN EL MISMO, D)y QUE ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO
HAY AN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD O HASTA QUE SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN EL MISMO Y EL
IGOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORICE POR ESCRITO SU
ICANCELACION. EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, PRIMERO FIANZAS, S.A. DEC.V. SE SOMETE EXPRESAMENTE

ESTA CONFORME EN QUE SE LE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO #/#/+

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA:® 10 DE AGOSTO DE 2016
DOMICILIO DEL FIADO: BLVD. PASEQ DE LOS HEROES NO. 10289 INT. 2015, COL. ZONA URBANA RIO TIFUANA, CP. 22010, TIJUANA, BAJA

CALIFORNIA, MEXICO
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, 4T0. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CIVICO MEXICALL

B.C, C.P. 21000
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