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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. C5-8§DS-BC-T1J-FISE-16-04 IF- 54989

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EBIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.,, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL LA C. LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PECLARACIONES:
I. "LACONTRATANTE" DECLARA:

I.I. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS I, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8. 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.,

1.2, QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAIJA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZC DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ING. MIGUEL
ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAIJA CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y
QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7 ¥ 8 DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE
FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

1.3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPRN

1.4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL EST

CENTRO CIVICO, EN MEXICALIL, BAJA CALIFORNIA.

1.5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERGO 1601 DE FECIIA 63 DE AGOSTO DEL 2016,
RELATIVO A LA INVITACION SIMPLIFICADA POR MEDIO DEL DICTAMEN DE FECHA 02 DE
AGOSTO DEL PRESENTE ANO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION 11, 82 ¥ 54
FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DiCTAM!ENES, PERMISGS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAIJOS OBJETO DEL FRESENTE CONTRATO.

1.7. QUE EL PRESENTE CONTRATOQ ES DE DERECHO PUBLICO.
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1IL1.  SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA EDIFICACIONES RUMA, 5. DE R.L. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 19,585, VOLUMEN 741, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE
2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 11 LIC. MARCO ANTONIO
MAYO BARRON DE LA CIUDAD DE THHUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE THIUANA, B.C.,
BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 291482*%2 SECCION COMERCIO DE FECHA 11 DE
FEBRERO DE 2009.

I1.2. QUE LA SUSCRITA LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI COMPARECE EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR
ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA DESCRITA
EN LA DECLARACION ANTECEDE Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I1.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

[1.4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA 1A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TIJ-T-10-2382 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 130, 153, 163, 182, 183,
230, 310, 452, 401, 462, 465, 018, 632, 640, 673, 677 Y 680.

I1.5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO
EN CJON. MAR MEDITERRANEO No. 484, COL. ALEMAN, TIJUANA, B.C.. MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

11.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HAC]ENDA Y CREDITO
PUBLICO: ERU-090205-3L38.

PUBLICAS., EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACHONADOS ¢
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ELL REGLAMENTO DE LA LEY DE OB
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICTOS RELACIONADOS CON LA MIST
DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIO
DE OBRAS PUBLICAS, ¥ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMy
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL; A IGU L.QUEEL.
CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAIJO.

ANEXOS:
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2.  PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
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11.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.

IIl. LAS PARTES DECLARAN:

LI, QUE LAS OBRAS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USC COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

L2, QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA

CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA“ LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054989 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA GRANJAS DIVISION DEL NORTE
SEGUNDA ETAFPA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Y “El CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALTZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO I1.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAIJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE PE
ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-
“EL. CONTRATISTA® SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBIETC DE ESTE CONTRATO EL
DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 70 DIAS NATURALES ),

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA, EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE £ONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
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"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN 5U CASQO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAIOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS,
UN ANTICIPQ POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $§272,947.35 ML.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
TRABAIJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMING NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL. CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES,
A PARTIR DE SU OTORGAMIENTQ.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJIOS FIECUTADOS, DEBIHENDOSE LIQUIDAR LI FALTANTE
POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL. CONFORME A 1O INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DI LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO FI. CONTRATISTA NQ REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN FI. CASO DE RESCISION DIL
CONTRATO. DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEFROS CONFORMIT A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 1 0S5 GASTOS
FINANCIFROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SIF COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO L PLAZO HASTA LA FIECHA EN QUE SIF PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE TA CONTRATANTE,

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO 1N RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS TAS PARTLES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADQO DE BAJA ('AI.H)RNIA Y 40

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y] $SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS/WN ORMAS
COMTPLEMENTARIAS. '

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES,
LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA® A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES, PARA QUE
“LA CONTRATANTE* INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE QBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, El: REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEYL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DF LA LEY DE OBRAS PUBLIZAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DY BATA CALIVORNIA, EN
EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALFUIER CONCEPTO QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHIAS CANTIDADES MAS 1L.OS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN ELAARTICULO 64 DE LA LEY DE
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA

FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE®

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE® DEPENDIENDCG DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADOQ.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, El. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJIECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL. CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION
HI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y  SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICLOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADBO DE
BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EIERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOGS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIHO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBER ESENTAR

B} UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.
C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS QCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTR AP OTORGARA

PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO N EL ARTICULO 44
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICI0OS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALITORNIA Y ARTICULO 31 ¥ 70
PARRAFQ TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJIECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN BASE Al ARTICULO 63
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOA RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ARTICULOS 47 FRACCION 1V/53, 34 FRACCION 1Y 55
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUFINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SH AUIETARA AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:
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H.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISI
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAN, EQUIPAMIENTOS, 5U

SON: LO QUE PUBLICA LA SLD.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

EN CAS0 DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL. CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 { TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL. CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EMECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN; PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL. '

Al
PNTRATANTE”

/FighA DE
/

LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y ¥AEMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATSCONFORME AL
ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUITAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR A
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAIJQS, EL AIUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES 1.OS
PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

“LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “LEiL. CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EIECUTADQS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA4 DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OFRAS, ACOMPANADAS
DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

S QUE ESTABLECE EL
NISTROSE Y SERVICION
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INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO,
POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DI OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITC A “LA CONTRATANTE®* LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 6% DE LA LEY DI OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DFEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE* PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE®
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
CONTRATISTA" Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJIECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EIECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTAROQ DE BAJA CAJLEQRNIA.

CALIFORNIA.
DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA*.-

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL'! EMPO QUE DURE LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS,
EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJIECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO
Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA* EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAIJOS,
DERBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTQ Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA/CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA® Y ESTE/SE OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.
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DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA"™ COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. -

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICTOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DI BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 70 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MISMA DEIL ESTABO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA CONTAR CON
LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO{S} DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS
MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE"EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETC DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRAX( PRDRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES INFAS /A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ¥ X
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POJ .
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO, A OASTIPULADO
EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTR/ Tl DADAS POR
ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, GENE-T1LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRAT 3 IN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" \SI 1L.O ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL. CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“f£l, CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD PE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN.

“FL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLA DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALEP SERAN ENTREGADOS A
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DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCION DE
DESARROLLQO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
1.OS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE 1L.OS REQUERIMIENTOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERQO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA..-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBIJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
O1IDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRATFOQ ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS, YA SEA PARA EL USQ DE
TERCEROGS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUL INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTLE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

I IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADQ, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAIQ INCORPORADO EN EL
MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 3% (CINCO POR
MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA CCION

PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, K -,.' TENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL EATAAH
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMUENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS FURAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESFADO DE BAJA
CALIFORNIA,

11 RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTQO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QULE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

IIL APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA™ NO CONCLUYA L
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSIS
IGUAL AL 3% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS F
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONS

TRABAIJOS EN LA FECHA
ENTE EN UNA CANTIDAD
ABAIOS QUE NO SE HAYAN
SRANDCO LOS TRABAJOS MAL
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HASTA EL. MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LLAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION 11 DE LA LEY DE QOBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

Iv. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE LKL ARTICULO 55 FRACCION X1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICTIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DI BAJA
CALIFORNIA ¥ ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATQO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

IL.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAIJE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO,

Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE R FION DEL
ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION M HWTROE Y

EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES

II1.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAME PLAZG NO
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA % ARBITRAIE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

V.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE FL ARTICULQ 55 FRACCION X1 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISRMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAYIAINTO DE LA LEY DI
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS REYACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIORNIA, EN NINGUN MOMENTO/SERA CAUSA PARA LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.
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VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA“ A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DII LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 ¥ EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION I PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65,67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
FJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DI SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI"EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACULERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA“ “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA“ DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA*, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE (CUBRIR

1. QUE “EL CONTRATISTA“ NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFEZAUOSA POR “LA
CONTRATANTE”.

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA
RESIDENTE DE SUPERVISION.

ESTIPULADO O SIN
NTRATANTE”; O EL
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A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAIOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA™ SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRCO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE?”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11, QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENLES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CASQ, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISI
CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGU
ESTABLECIDA EN EL ARTICULQ 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMI DY
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

A LA
FROS Y

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBR¥ ¢ A0 DEL
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA |, O POR RAZONES DE IN -
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE S ERMINACION
DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGATES, UNAIVEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD
DE "EL CONTRATISTA" L.OS TRABAJOS EIECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOGS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL
REGLAMENTG DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, LEQUIPAMIENTOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTLE"
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DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE 1.O QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITQO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, AS] COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO.
DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFQ, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVQ.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LLAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO I'NTEGRAN ART GOMO, A LOS

PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON/IL \ MISMAY DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQV) ‘ MMUINTOS,
SUMINISTROS Y SERVICTOS RELACIONADOS CON LA \Ilhi\I& PEL ESTADO DE BAJAfCALAIENIA, LAS

' SPEBERVICIOS
i DE LA
TECNICAS,

R.ELACIONADOS CON  LAS MISMAS  PARA LAS !)}!PlaNDi‘N{EA‘s Y ()R{;;
ADMINISTRACION PUBLICA  ESTATAL Y  DEMAS NORMAS Y BISPOSIC -"‘ &
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES,

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONLES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONLES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICI HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.
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PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A
LOS 09 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.
DEL ESTADO.
ING. MIGUEL/ANCE ALA PANTOJA LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI
SUBSECRET LANEACION E GERENTE GENERAL
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE .

TESTIGOS

LIC. OSCA
NVERSION ZONA COSTA DIRECTOR DE
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