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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-ROS-FISE-16-01 - 54960

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR U \f‘z
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DES/ 5

SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENT zﬁi}f‘a E
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA (
BONINO MORENO LUCETTY, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CO\'TRANS?& ? {}i
COMPARECE EN LO PERSONAL Y POR PROPIO DERECHO, A QUIENES DE MANERA CONJUN TA %% LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
L "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

1.2, QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ARQ. LUIS
FERNANDO CON’TRFRAS’ PERALES, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A
SU FAVOR PL)R LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION
XXM, 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

(]

- QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10010152048 DE FE(,HA Ii DE
JULIO DEL 2016.

L4, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL £
2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994, +

CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. fi%\”'
Y
3. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETER »’ii“é‘«,i}(} SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0931 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2016,

; INDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION
iii Y \é FRAQQE{}N i §)E iA LF? 5}5 (}Bi{%% P{BL?C%S EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

. CUENT, PERMISOS, LICENCIAS
(OUIEREN PARA LA RF m IZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DF

7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO,

i

N,



T

2T # 7°

o
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CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON No.
4706024333254, Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
NVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

1.3 QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
EH‘»“\, i A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL /
Eﬁ UENTRA  VIGENTE CON  EL No. PC-BC-TCT-(TCT)-09-2134 Y OQUE  DE)
‘tSE‘{‘CAQ ION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALID. ‘xDi:"« ’\eié I’?‘I 130,
§{>‘}, 230, 310, 333, 338, 641, 644 Y 645,

4. Qp ,,,,, PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN BLVIL DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA, No. 1284, COL. LA \i\in& TECATE,
B.C., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
MGENTES:

1.5.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO NUMERO BOML-690709-VDO,

6 QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
§?,{g{ SPA}‘HE,’\T(}&, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
NISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ES'I‘ATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE L ()%

x05 1Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN i ! i RE

CON’ 1? TO, ASICOMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

ANEXOS: /
o CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

1IN

UN SERVICIO

H

FE OQTEN
QUE OSTE
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

16010054960  CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ELPIDIO SANCHEZ ENTRE CALLES
FEDERICO MORALES Y MARIA DE LA LUZ NAVARRO, COL. AMPL. PLAN LIBERTADOR,
EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.6 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
'{E«fxi IZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE

FAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

L ’%(JNT(} FOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 476,524.35 MLN, {(CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 MONEDA NAC [ONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
A(;RL(JAQU

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

S 4?6,524.35 M.N. (CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBIJETO DE ESTE CONTRATO i"ii,,
DIA 08 DE AGOSTO DEL 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 60 DIAS NATURALES ).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE® SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE
EN QUE DEBAN LI

DICTA]

MENES, LICENC

“EL CONTRATISTA® EL O LOS ’\\éi | %1’ ?“4
VARSE A CABO LOS TRABAIJIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. AS
IAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACH

QUINTA.- ANTICIPOS.-

J CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO I /
/CCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA L ‘*a COMPRA Y PRODUCC
CION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE ,
TIC m POR EL 30% (TREINTA ?GRG?\TGJ DE LA ASIGNACION xvmmw ﬁ
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"EL CONTRATISTA" %?\?f’?{,}ﬁ’&’iﬁxRA Xi)ﬁi“ﬁ’}“ﬁx"ii}{} I»’& E”}(}f"'L,"‘vé?”*{‘?AC (}\2 f’“("}ﬂ?%{"}i’i X/I\{}Rh’a [”}5‘ i,,f%
CORRECTA APLICACION DEL
A PARTIR DE SU OTORGAMIENTC

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALME!

TE CON (AR(af‘%
CADA g

A DE LAS ESTIMACIONES POR TR 18;%(}* EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR El
POR  AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDG POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
"ONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
“STABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBR? EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATUR, ‘x ES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
SSPECTO, POR LOS  ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
"SUYHYNTR(}Q Y §FR\’1C§O‘S RFLACIO\'AD()@ C(}\' LA \’{i‘s\’li\ i)FL ESTAI}(} i)F BAJA C ALEFOR\iA Y 46

RFLAC!O\AD()S CON LA MISWA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y E)EMAS; N()RMAS
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO -

L AS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS GBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
L./ §*i;vR\4( CACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES,
L ﬁ% QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA® A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ACOMP t\\”\DAS i)l LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES, PARA QUE
“LA CONTRATANTE®* INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SE'&'ii\'i%TR()g Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, BN
PAC ;‘* H; MK“‘S EN mx{if%?‘ A ““L C(”‘TRA ISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE

A ff*»%s’%i E‘?% EA DA E x% éR"{Z(i i,(é ﬁé DE LA i EY §}§*

H ?fi“%%\ A
1 f“!ﬁi(}%ii{iii\i%“

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL OQUE PARA TAL EFE LA
< FRATANTE® DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUE MPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA .- GARANTIAS -

SEL CONTRATISTAY ST OBLIGA A CONSTITUIR

“ORMN MINOS ¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFOKNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

ADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES M/ \%Ef}iy
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PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS R?L&Li{}\kl)()‘s {i{}\ L‘& ”Sf’ii\%‘i A i}f i;
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CON AL :

LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS €C
HAYA LUGAR COl

LAS M SMAS, | § Al
MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A} L\f’i FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO. PARA
RANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION
i!l DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RiTLACIO’\'%D()‘?} CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQ{JPAE@IFN TOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL F ICHD DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POK EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

DE 1GUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONST
ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

€} PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44
FRACCION IV ¥ 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 78
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
DETERMI N‘P“\j UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63
BE LA LEﬁ DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA BEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47 FRACCION 1V, 33, 34 FRACCION 1 Y 55
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO

EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
LICA LA SEDUE. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA ,if BANCG DE
{0 APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
i,é?‘a E}%Fixﬁ\i}i?x{fiéﬁ O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.
B, El O DE DECRE! OS5, LA REVIS "“?5 /DA POR “LA C {'?\E%E%ié%ﬂ BIENDO
o e . . 0 ( TRE P .

OS5 DE PRECIOS Al
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YR{} Di
DE LOS RE

: 'iRA f}},ii PR% % \; i}f"s’
-CHA DE PL

ACAC TIVOS O DE
JE CSE Ii’ TALMENTE LOS RELATIVOS QUE ',?
| ;«" E’i 8- I ’x( {)\ A QU E HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE CO ‘x}i}%

Do LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO.
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

i CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE BIECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA»
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTG  APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE BEJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSU ‘vi()@ CALCULANDO LA

VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

-

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIC EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DI LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

Foo LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL
ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

G, LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION Di E 0S
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAIES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

- x{;s }Sf QUE CORRESPO :

CIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO TRE
ADOGS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDE ?‘xf IA DE
PECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

JA A LOS TRABAI (} FORME

AS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVIS
,&Rié*{,é;L{} 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUI
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTAS{} BE BAJA CALIFORNIA,

N PLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUST
C ‘O POR PAGOS HECHOS » QUE SE

) Ei,ffi%is A ‘ii {(}‘%ii{AEE\'E
POR LO QUE SERA / s PA s EL Pl”;{} DE > L INANCIE ?W\
A LA TASA T : REFERIDO %Rfi{i LO 64 DE LA LEY E)i {}izoi{ AS PUBLICAS
§ i}% §’ TENTOS, sU *»ii’%éi%{{}‘a ¥ %iiﬁ‘%”i{ 0S8 RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA,
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NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

ABAIOS QUE LE FUERON ENCOW
PARTIR DE LA fwi,
NATURALES SIGU

, TADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA R VANDOSE  “LA
CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

‘*LA CONTRATANTE® PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA C(’}YI‘R ii"i\”i‘?"‘“
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® “x\;? “EL
(/()TXTRATIS} A* Y H,,RCE:R{)S EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EIECUCION DE LOS TRABAI (}\
DERIMADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE ((}N RAT

A AS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIEN §{}.‘~;.,
SUT ISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OHBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA.-

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA
{% ICION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS,
JUE iRA ESTAR FACULTADO PARA EIECUTAR LOS ?R%E}’UOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO

PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR (UENTA DE “EL CONTRATISTA® BN TODO LO
TEUONTRATO.

NCION EN LOS TRABAIOS,
= LOS REQUISITOS

ITANTE DE “EL CONTRATISTA®, PREVIAMI ;
ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE

f}i E LA CONTRATANTE"” PODRA
Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

TEL CONTRATISTA’
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RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN

WNOEN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE

NTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA -

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 70 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RFL x("l(}NAE)(}‘S C(}\E Lé& MI‘SMA I)FL FSTADO E)F BA}A CALIPOR\iA E}i BE RA Q(}\? a%{ C f)\

f‘x\i ‘& ’\\S(} f;% RH’{}RH S D% LABOR%&I{}RI(} E \ LAS LS’EI%‘%AQIO\E S C(}RRE SP{}\DEE \ TES PARAE
Di PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, *xi

NICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR
sﬂ%\é{)\ AST COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEB ”‘ii A
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETE \'?‘ s EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSIC
I\U\Biii i)Ax M i?%iii} POR "LA C(}’\TRATAVTE“ PARA I‘() CL’\L SL (}B£ (J% A HR’\A;\R UI}‘?U

x\ﬂ EAS 5%{,, TORI DADES {LORRESPO\D ENIES DEL MU\HC PIO E}OI\?DE; SE EJLLLEAR!\ I,,,ﬁ\ {,)BRA. ,,:‘\S
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE"EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTR; '§'{'> POR
OTRO. PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RLSP{)E\SABL%, DE LA
EIECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EMANINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

ENNINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES LERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR
ESCRITO, E, TA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS ¥ RM%\N}%
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENG/
E}i RECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO E:Sif‘w‘x
‘ ARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS F! ATERTA

P RES ,\"' ECONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A (J?\B{) DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA M(}'?W’{}
’f’kg{fi AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL CONTRATISTA" I%E"ﬁﬁxl;i;?i,%

SABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA ,,}.5 CUCION DE LOS TRABAIOS EXC ES, Ki}‘ E%;?\éi;sf{ﬁ
DEREC E%{'E A §€§L L/ wsm«z PAGO ALGUNO POR LE, O,

“E L { 'i}\’”i‘%é»ﬁ” STA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REGQUIERAN.

“EL {"(}"**ETR ATISTA” SE OBLIGA f“x LA ?LAS{}R’%{“}{}N DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACION "\; iié AL f’éi}f‘x"\ =N EL "f"?%fx’\ sC i RS0 DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN EN ‘Efi G ‘ti}{}\ A
“LA {,,{}?\ TRATAN . OS POR PERITO RESP OR
DE OBRA EL CUAL % i( ?i ,,g}i foA {'ff}?‘v%{} TAL CON SUREGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIt
DESARROLLO URBANO.

05 POR \i%‘*f”? VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, ENDES?‘"NE)§” ”f““ TE DE LA V
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PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS %i%’@?{”‘?% LA
LEPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SI

DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, ST "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQU!
"LA CONTRATANTE"” ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTA!
LEPARACIC CPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINGS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA .-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REP’R% SENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDI 5\?\‘{%,, LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

S5ECOMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QOUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL {“(}\’“RfX'T"i‘S”E}‘\” NO DE INICIO A
LOS IRABAJ()\ EN LA FECHA PACTADA, O DEIE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE §RABAJO INCORPORADO EN EL
MISMO. SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENT(O) DEI
MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EIECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

i, RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO RE ALIZARSE CONFORME AL
IRAI wfoww& DE LA N, DI ICHA RETENCIO

S QUE SE ENCUENTREN EN N
ATRAS! ;

f;‘\z’? i A ii APL 1(;&;&% AL XS S ”ix‘ ACIO
EN (i E, 322 DETERMINEN LOS

OSE Kl {}R’%ﬁ%\ MENSUAL,
A RETENCION TOTAL SE,

% (C INCO POR CIENT 0) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS oL Y
0 A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS 3;:::%5 AJOS
JTAL [RA “EL CONTRATISTA® SUA
IASTA EL MOMENTO EN QUE LOS DEN CONCLU i}{}S Y RE

m; ACCION DE “LA CONTRAT ETERMINAR » N DE
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ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA,

Iv. PARA EL CASO DE CONTRATOS Cf”}\l A% IGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE LICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA

ASIGNACION EN EJECUCION,

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 35 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
%LME\E%TR{}S Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS
3 “SOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
NTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATCO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE E i
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

- SELA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO ‘%(}BRY SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA i}
MORAL OUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR F ‘\i RITO.
Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL

ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR

ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADG EL PRIMER
PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA COM EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE, FL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

V.- EN CASOS EXQ E,,E)U(}\ ALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE
INICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA {,{,»ixi,
QUE LA EFLSIAE& ,,,{‘,,E,}A ENEL %’XRRA% O ANTERIDR.

V.- Bl PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 35 FRACCION Xi DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA

SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

Vi- ELIMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL 5‘&&85?3{5. QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE Aix STA LA RAZON EN LA DISCREPANCI

DECIMA SEXTA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA fé}‘w?%i%\i%” PODRA
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“EL CONTRATISTA® A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION 1T PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65,67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y {}R(;A&I%‘é(}\; DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABL

SEYEL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

NGO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE
LAS PARTES,

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA® DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES C{}Vf;\l')(}f‘;, A PARTIR DE LA FECHA DE LA N(‘}‘?' Kl Cf\{'i(}*\? DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

1. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO P(}R CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE XB‘ETE\JDRA\ DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS IJECL TADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS IRH?\"%' A
%')“a“ NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO

QE;; 'O DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO § : f{ T XE)U‘» ASI { OMO
R SLATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE. EN SU CASO SE LE HAYAN
E \ ?ﬁ; GADO A “EL CONTRATISTAS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

. QUE “EL C(}NTRATEST;}“ NO INICIE LOS TRABAIJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

N 2. - "EL CONTRATISTAY SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O SE b
E?\E PO JNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFE

{Z,{}i‘{'{i{% TANTE”.

RABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPUI
JADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE™; O EL

SRVISION.

4 E"EL CONTRATISTAY NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EIECUCION DE 5 TRABAJIOS Y.
ClO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIC TISFACTORIA
DELOST 5{ ABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS,

"EL CONTRATISTAY
FPACIONES DE CA

AMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES ¥
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6. QUE"EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. - "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL CONTRATO. SIN
TARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

- "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN

sE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTAY S{}if} P('“%E?R"& CEDEF
i]f}”‘ 5”{(;‘»2%: e : +

R SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONE
E TADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENT JUE AR
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, ?Ri VIA'Y }{ER E ‘*:é RITC
DE “LA CONTRATANTE”.

9. OUE"EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
T AN FACULTAD PARA INT LRVL?\ IR ENEL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES ¥ DATOS
NECES

ARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIOS.

1. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

I QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y,

12, E\‘\‘ GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANE &{}‘s ’x
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ()RDENL\ DE “LA CONTRATANTE”, QU
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS | \ Si!
CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

i(,}f\fRAi ), DE,.BE)RA E;‘X(J‘\R (,;ASEUS EINAI\C LRUS COT\E()RMI “x U\A IA%A Qb 5 R\ {(,i E,. A %.A
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAM?ENT()S, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

£
[
DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- }

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DELY

PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA | O POR RAZONES DE INTERES GENERAL
NOTIFICANDGO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN OQUE ELLO IMPL Q!% SU TERMINACION
FECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE

DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIE \EE){) ‘QD()% SE s EF
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPE

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION
DEVEL {,,*{, f\'ﬂ{;{?!S”{A“ LOS TRABAJOS
"FRATE“STA” DENTRG DE EUS
%” 'is i% N {% é,}E; i,;% L?%

DEL CONTRAT
JECUTADOS. /
Mm{;x f;u

i} ’L 3 %’ ‘*i ‘aé} séi?i §} DE \Ef{{} DE f{,i/g P’A ”,{,} ‘LA {i}\ FRA’FA\ f?*
SOBRE I \ PROA IA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR (X
PARTES. EL PR '?ii CONTRATO PODR/ AR PROD DO TODOS SUS |

UNA VE f QUE Ef AYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOT DN DICHA SUSPENSION.

o

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA -

; ES DE INTERES
O, “LA CONTRATANT

DEN ORIGEN A L
EL {{)%'i%{*zﬁ‘a; AT LOS

LB %'?%,f
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SE"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, EST R EN
NO MAYOR DI i)%?/’ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA (3t
PLAZO SIMI MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.,

U%Eﬁ?&{;@i%if ZAZ%AYORSR
DE UN PLAZO N

?\féP{,}& 8%& ’ii, -
NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURA SIGUIENTE DEL
TG O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU S{,}E,,}f;i i) A ”‘E 3& C{}\TRAFX\H
AL T %\i)(} LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ | 3
ﬁs URALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA \413%% E\ CASO DE NEGATIVA SERA NECES
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECL
CORRESPONDIENTE

’%RXE(?R

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES. CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA i) . CONTRATO. DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJE ADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, f\‘}i COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLI ( TUD P ARA EL Px\(;(} DELOSG AS’{US \Q RFCJP% Rf—\BLE % N QUE HAYA f?\i{f{)?{}i{i{}{ﬂ}v
DENTRO DE IGUAL o LA PROCEDENCIA DE
PETICION, PARA LO LLAi SF DhBERf\ CEL EBRAR C{)\J\ i NIO H\ FRL L.A“: ?&RI?S "LA CONTRATAN ff
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRiCTA\‘Ii"\"ﬁ" Pﬁ\RA LA BEJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
i RESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS

FERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y RE Q[ IOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERY I(J()S RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION  PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN. SE HAGAN LAS
NTES DEDUCCIONES:
Ay BEL 36 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA

JUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION -

TO. ASI
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i
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORNIA A
LOS 18 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE® “EL CONTRATISTA”Y

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BONINO MORENO LUCETTY

©ARQ. LUIS FERNANDC AS.
SUBSECRETARIO DE PLANEACICR
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

ERAS PERALES C. LUCETTY BONINO MORENO

TESTIGOS .

s Gk f _/

C. MARIA ANA MEDINA PEREZ. LIC-OSCARESTRADA CARRILLO >
DELEGADA DE PLAYAS DE ROSARITO ~DIRECTOKE DE INVERSION DE SEDESOE "~




