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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-ROS-FISE-16-04 F- 54969, 34971

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
FI LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE EL C.
DANIEL SOLANO VENEGAS, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIEN COMPARECE
EN LO PERSONAL Y POR PROPIO DERFCHO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA
“,AS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I, "LACONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
1L.OS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

1.2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ING. MIGUEL
ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA. EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y
QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION XXII. 7 Y 8 DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE
FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

1.3, QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A
10S TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIOS No. 10010152040 Y 10010152124 DE
FECHAS 11 Y 14 DFE JULIO DEL 2016 RESPECTIVAMENTE.

14, OUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL
2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER E CUTIVO. UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994,
CENTRO CIVICO, EN MEXICALL BAJA CALIFORNIA.
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CALIFORNIA. LA C. LIC. ROCIO DE LOURDES TORRES JAUREGUIL, Y SE IDENTIFICA CON COPIA DE
LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON No.
0907024828703, Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE
CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO
INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO. BAJO PENA DE PERDER EN
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

112, QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA Q{)‘NR‘%I AR Y REYUNE L 1;% CONDICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

1.3, QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO. SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-09-2137 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICAC ION
CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 130, 155, 166, 167, 169, 182,

183,318,641 Y 673,

1.4, QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN CAJON. 20 DE NOVIEMBRE No. 3010-2, COL. HIDALGO, TIJUANA, B.C., MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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VIGENTES:

I1.5.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO NUMERO SOVD-731207-N9%6.

11.6. OUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL: AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1 Y 2. QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES. INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO. ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

ANEXOS:
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE FJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES,
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“I A CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA* LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054969  CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAFAEL GOMEZ (RAFAEL MORALES)
ENTRE CALLES GASPAR GARCIA Y PASCUAL SOLORZANO, COL. AMPL. PLAN
LIBERTADOR

10010054971 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLES ART. 71
Y ART. 115, COL. AMPL. CONSTITUCION

EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
FLLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 11.6 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS. ’

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 286,555.74 M.N. (BOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL). INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO

DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

10010054969 S 156.725.18 VLN, (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

10010054971 $ 135,830.56 MLN. (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 56/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOG.
OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 286,555.74 MLN. (DOSCIENTOS {V}(?i?\”‘l‘ i ‘%’” %?i‘é Eiii {}’{’i‘ﬂ?'\”i‘{}% CINCUENTA Y CINCO PESGS 74/180
MONEDA NACIONAL)Y INCLUYE EL

DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

{O010054969  § 15072518 MN. (CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 13/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE FL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

16010054971 % I35.830.536 MUN, (CIENTO ’E’Q%%;’E’%"f AY CINC } *2? GUHOCIENTOS TREINTA PESOS 56/180
}%i DA NACIONALY INCLUYE BEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

“F1, CONTRATISTA® SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 19 DE OCTUBRE BEL 2015,
DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. { 45 DIAS NATURALES ).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“LA CONTRATANTE® SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
FQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS,
UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $85,966.72 M.N. (OCHENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 72/160 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, ¥ "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES,
APARTIR DE SUOTORGAMIENTO.

A AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE
POR AMORTIZAR., EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES,

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO. DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS GASTOS
FINANCIFROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON E

SMORTIZACION BE LOS TICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIM .
AL RESPECTO. POR ARTICULOS 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, P{,}E §? AM
SUMINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAY 46
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA-FORMA DE PAGO.-

BEMAS NORMAS —*



v

CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-04 F- 54969, 34971

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

[AS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
- O DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE
D‘{‘Ri‘v EN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES M AS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE*

FL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE® DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRAT ACION Y EJECUCION DE
[ AS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL -10% (DIEZ POR. CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR FL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION
111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

EN EL CASO DE QUE

: TO DEL
= A LA GARA!
[INOS ESTABLE

§

By UNA FIANZA POREL POUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO,

E §U\ i;{ E L §< ‘3 ;}i A OBRA. “EL CONTRATISTA™ OTORG, ‘&R A
FIANZS JiE 515{ RIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MEBES, 4
PARTIR DE LA FECHA DE | ff{i}{, i(}f\z ?;i,, CONF( '}REE?E}AE} A LO ESTIPULADO EN EL ‘i%{ii{ii{} 4~§
FRACCION IVY TODE LA 3?‘2‘3’ DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 70
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

<y
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

[AS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PAC i ADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
- AINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47 FRACCION 1V, 53, 54 FRACCION 1 Y 35
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO,

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA. QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJFCUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
FL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
P VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE. LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

STO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
JALIZADOS.

3. PRES
UNITARIOS |

L

4. ANALISIS DE PRECIOS UNI

Ct }“H; E ?5{}% DE E OBRA-FALTANTE D ;

/ DEL COST OE LOS ’; 10OS EN | \:s? ‘% §(§% RE ,i‘
TO. ANEXANDO COPIA DE CHON CIAL.

5

EOOFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
’”’?"'!:Eé}%,}fﬁ A PARTIR DE LA FECHA DE

TE DE {‘{3%”1‘(}% %E‘ ;

! NTADA EN TIEMPO Y FORMA
UNA "». % ;” isifa ?’éifl,’%%iiiii}{; EE ;?5’ ;\ ;%% ?,i,x, 3?;{}3 ENEL PRESENTE CONT i-i ATOC 7’ FORN
%%%§5{5 L3 34 DEL REGL 12%2 i DE § LEY DE OBRAS i §§ ICAS, %{}E IPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥V SERY %‘( OGS RELACIONADOS CON LA MISAMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA

3 DE AJUSTE
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G, LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FUOS HASTA LA TERMINACION DE LGOS
TRABAJOS, FL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTE
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUIETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL

S COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EIECUTADOS, CONFORME A LAS
S {()RR%%?(}\QK NTES NTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
NT. FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS
DESU RE,SPEL I%& O OF ii;i() DE RESOLUCION,

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO,
POR LO QL’? SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA,

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE® LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL &STADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE® PODRA FEJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

OBRAS OBIJE
ERVISION, INST.
REVISION DE LOS T

Y. “LA CONTRATANTE®
A DE LA

: NSABLE DIRECTA
TADOS.

A RESIDENCIA DE

iB‘sER%ii%?% Y

ii NTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
s CON LA EJECUCION DE LOS 1R E‘ﬁ;“\’{“&

i LUGAR DONDE sE EJI E LA OBRA MATERIA DE EsTE QO
EN EL ARTICULO 60 DE I A LEY DE OBR. ‘s‘s PUBLICAS, EQUIPAMIEN f(}%
%?’%H%?‘s%?{{}% Y "si‘ ?i% ii i(?‘s RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL
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DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA® .-

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA
EFJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS,
EL QOUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO

E . PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA® EN TODO LO
R‘iﬂgi\si? A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA®, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS,

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRES 'ANTE DE “EL CONTRATISTA® Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO. EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE"” EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA -

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 76 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA CONTAR CON
LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEIOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS
MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTC POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL %Ir OBLIGA A FIRMAR {“{\31,‘{'3
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONT XE{ ? %R ‘i, E ﬂ il\i CON REGISTRO RESPONS XBI
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE ' JEC LA (i%jR A, X%
RESPONSABILIDADES. DANOS Y PERJUICIOS QUE
DETEL CONTRATISTA™
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FSCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NGO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSARILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN.

“FI, CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A
“,A CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN OQUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO. "LA CONTRATANTE"” PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTAY NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINGOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA -

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE 5U
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA FLABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

S COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“FL CONTRATISTAY INCURRE \ i\{ U %i?i 5‘41}:\15{} IMPUTABLE AL \BS\J(} “NTREGA DE LAS
P \ﬁ{; ES. QUE FUE k{}\e DEFH : 3 ED :
JCUMENTO COMO EN EIL ', CCUCION DE LOS TRA SEA PARA T
FERCEROS O PARA N S -
AREA DE TRABAJO O ?f JRINCU
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T SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

i RETENER FL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
FCONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

L APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN R A FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y
HASTA FL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
FSTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

1V, PARA FL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES.
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS FFECTOS DE EL ARTICULO 535 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUM I\’NTROQ Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIEN

TE PROCEDIMIENTO:

PARTE 1(2‘1&3
15{85)5 if} DEL
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.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN P
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUME .
RELACIONADA CON FL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAIE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

V.-

V- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 35 FRACCION X1 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA

VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
SEL CONTRATISTA® A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 57, 68 Y EN LOS ARTICULOS 383 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION 111 PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65,67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
FIECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SIEL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUOG ACUERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I CUANDGO SE ODETERMINE LA E’ii“‘x‘{‘i‘éff)?\ﬁ DEL CONTRATO. POR CAUSA NO |
CONTRATISTA® “LA CONTRAT X\I VGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA®
FIECUTADOS, ASI COB ' S??% NO RECUPERABLES, “EL i’{}f\”?i{é’iES'?&“ DEN
EINTA DIAS NATURALES SIG {f{}‘\? XS(}% 5 PARTIR §}§ LA }?\ LA NOTIF sE
i A CONTRATAN 1‘34 SOBRE ) SSEN " QUE JUSTIFIQUE SU
SCLICITUD, DENTRO L
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LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

QUE “EL CONTRATISTA® NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

QUE "EL CONTRATISTAY SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJIOS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE”

QUE "EL CONTRATISTA” NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”; O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJIECUCION DE LOS TRABAIOS ¥,
A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS ENEL O LOS PLAYOS ESTIPULADOS.

QUL "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

QUE"EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

QUE "EL CONTRATISTA"™ CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUIETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
CUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE LA CONTRATANTE".

QUE "EL CONTRATISTA” NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION. VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS,

QUE "EL CONTRATISTA” CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN FL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD,

1. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN

RELACION A ESTE CONTRATO Y
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DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA |, O POR RAZONES DE INTERES GENERAL
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE FLLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE” PAGARA, A SOLICITUD
DFE "EL CONTRATISTAY LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD: DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA 1O CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODGS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, AS{ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINAC ION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UNPLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DL LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMIN: xéii}\ ANTICIPADA DEL C ()WER* TO, g /
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS ,.fifii,i Xf}@% Y
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-04 F- 54969, 54971

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES,

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

TEL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, S5E HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

Ay EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION -

NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALIL BAJA CALIFORNIA, POR
LO TANTO "EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURQO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALIL BAJA CALIFORNIA A
LOS 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

SECRETARIA DE DESARROLLOD SOCIAL
DEL ESTADO.

ZAXALA PANTOJA ING. DANMIEL SOLANO VENEGAS
“ACION E

TESTICGOS

dim ~

; FINA PEREZL
YAS DE ROSARITO
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B SEDESOE




