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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01 F- 54988

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA
PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA MICRO SOL, S.A. DE C.V,, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL AL C. ING. ALAN ABRAHAM SMITH ARAMBURO EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
[ "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACI()I*{ PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION 1V Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN

RELACION CON EL ART{CULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

L2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS PERALES, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE
ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS
ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7' Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA D
DESARROLLO SOCIAL.

L3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No.
10010151482 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2016.

L4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN
EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA
NO. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

L5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0822 DE FECHA 04 DE JULIO DEL
2016, RELATIVO A LA ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33
FRACCION HI Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.
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L.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

“EL CONTRATISTA“ DECLARA:

IL1.

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
MEXICANAS, DENOMINADA MICRO SOL, S.A. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 23,614, VOLUMEN 383, DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 01 LIC.
XAVIER IBANEZ ALDANA DE LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS
OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
TUUANA, B.C,, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 1558*4 SECCION COMERCIO DE
FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2010.

I1.2. QUE EL SUSCRITO EL C. ING. ALAN ABRAHAM SMITH ARAMBURO COMPARECE EN SU

1.3

4

ILs.

1L.6.

NOMBRE Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO CON FACULTADES
PARA SUSCRIBIR ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA
POLIZA NUMERO 13-2415, DEL LIBRO DE REGISTRO No. 1, DE FECHA 16 DE ENERO DE 2013,
OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO NUMERO 20 LIC. MENUEL IRINEO
PEREZ ALARCON DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS
OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE
TIJUANA, B.C., Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES
NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA

OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

- QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE

LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-14-3120 Y QUE DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No.
134,228 Y 312. IK\g

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN VIA RAPIDA ORIENTE No. 1109 3, RIO TIJUANA 3RA ETAPA, TIJUANA, B.C.,
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN

VIGENTES: %

11.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA'Y
CREDITO PUBLICO: MSO-101111-HV3 ﬁ“\\%::;“

)
IL.7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS,  EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I;A\ir-:
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS '~ «%E
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DE SERVICIOS RELACIONADOS -/
CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1 Y 2, QUE :
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMQ 5}
LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Q%tj
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01 F- 54988
ANEXOS:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

[1.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.

III. LAS PARTES DECLARAN:

IILL. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

IIL.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO
MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE UNA OB
CONSISTENTE EN: [

10010054988 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LOMAS DE SANTA ELENAi,
FRACC. LAS TORRES, ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA MANZANA 009, EN EL
MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO IL.7 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL

LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDO v
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

N~
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- .

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 618,964.33 MLN. (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL * *~

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO. )

gﬁw

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

LT

o

$ 618,964.33 MLN. (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33516{}%
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. %\;;KT
:1 i,
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01 F- 54988

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 18 DE JULIO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (40 DIAS NATURALES).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE“ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA%, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI

COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS, UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA
ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE : $185,689.30 M.N. (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
30/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE I
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS
NATURALES, A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION

DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A \;‘i\
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, A,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR%IN
LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE C{?’M?GTAMX;
POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE., i

g

£

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO @
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTO J
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, <
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE N
BAJA CALIFORNIA Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, ——
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA W“
DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. ‘
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01 F- 54988

SEXTA.- FORMA DE PAGO .-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS
NATURALES, LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA“ A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES, PARA QUE “LA CONTRATANTE* INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
EN EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE
SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DfAS NATURALES DESDE

LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE*

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA

CONTRATANTE“ DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORT
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- Al

i)

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS \
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS |
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORN IA, EL REGLAMENTO DE LA LEY !
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS

GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

Xt

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS gé\\{:;
FRACCION 111 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVXC%
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL \
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS V
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS ¢ {
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA BEL\/%
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE
RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE Y
CONTRATO, SE INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS™—>
IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

S S

T~
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DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO
31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS

ECONOMICAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN

NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN

BASE AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DFE BAJA CALIFORNIA, ARTICULOS 47

FRACCION 1V, 53, 54 FRACCION 1 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE
CONTRATO SON: LO QUE PUBLICA LA S.I.D.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA E
BANCO DE MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LQS
INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA
INDICADA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE”
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE .
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) :
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA . ;
EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO W%

APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DN}\_
COSTOS. ;

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: -

S

}3“3&»«*? 7

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA

PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN
EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.
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2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO
LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME
AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA,

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS
FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA. \
\\f\
“EL CONTRATISTA“ COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTES LA TERMINACION DELOS\ ™=
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURAL}%\A\\\
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS |
NATURALES SIGUIENTES. “~
LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CGNTADOM
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO :
EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS c
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA—___ °
7DE 15 i

=<

L

an



CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01 F- 54988

CONTRATANTE“ EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE“ PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE%
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE
LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE“ ANTE “EL
CONTRATISTA“ Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA.

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE
LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS
TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE
ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA% q
EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO. {

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS, °

DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA“ Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACION
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO :
Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS

LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “gg\\i
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO. 3

™ N
Y =
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- \i

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME -
LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

s
=

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; N

x‘é‘

Y ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS i
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SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
DEBERA CONTAR CON LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA
CALIDAD DE LA OBRA, ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE
NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA
PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE",
PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR
PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE"
DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA"
SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE
SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN Q

CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS
A “LA CONTRATANTE", ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE
DIRECTOR DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO. %

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA\S:_
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIO

OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS

TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE :
INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANT ,§
EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREQ'/-\
DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE

LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL %
CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO—_°5
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A U%’ o
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TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA
QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE
LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA
MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE
OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO
EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO
EL INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD
A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

1L RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

318 APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE

/

/]

TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA® :

HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LO&

MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS.Y <

RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION
LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA

CONTRATANTE” NO SEA IMPEJTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE L%S\ :%
PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA O?Tw
7\
J
iy

ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CAS
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

5,

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Bg‘\g
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OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Iv. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS
MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA
APROBADO PARA LA ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS
O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE
EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE,
MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU
OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

IL.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE
SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA
O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ,
ESCRITO, Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE |
RECEPCION DEL ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE ,
CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES
COMUNICARA POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE
AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

II1L.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA
DEL ARBITRAJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

v.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER
MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

e

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA¥

LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADO

CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SI‘ZR‘V!CI&

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO '

SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA. LN g
Foeln,

VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE
NO LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

Fd 4 f‘,»
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DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA“ A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO, 60 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65, 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA“ LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA%
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE
LA NOTIFICACION DE “LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO

QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN E
FINIQUITO. I

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA¥,\
“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION,
EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, ASI COMO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTAX.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
SERAN:

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE Q/g

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO. S
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”. :

1. QUE “EL CONTRATISTA* NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

o

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO Q\\ %

SIN' MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA —
CONTRATANTE”; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION. %

7/7 g
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4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA

DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR
ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES
QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES

Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD. /)

11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN
SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

o

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION
DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A
LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO Q&}
'DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA » O POR RAZONES DE INTERE \
GENERAL NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SSX
TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. f\\:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A y

SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO ~

RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS \

66 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS \\éfj

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERAT-,

PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA S
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CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE
DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN

DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE.

SI "LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE EN UN PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL. CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE DEL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA
CONTRATANTE" ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE /

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTI
DE LA NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA
INCURRIDO. DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES, "LA CONTRATANTE" PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO,
CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA
FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA PRECLUSION
DEL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.- \ﬁ\

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO <
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO \“'f“"
A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY D)
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISV
DEL. ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS

PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS ¥V ¢
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES \\i‘fg
TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES. %
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VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION .-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
A LOS 05 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

L.LLO SOCIAL MICRO SOL, S.A. DE C.V.

e S i .
/ L/ ¥

v : N ] k
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS ING. ALAN ABRAHAM SMITH ARAMBURO
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E ADMINISTRADOR UNICO
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

-

TESTIGOS

N\ 3

%’ ' //
LIC. JORGE ISSAC MORENO CARRERNO. LIC. OSCA EST&SA?&&NCARRILLO ,
DELEGADO DE TECATE DIRECT ERSION DE SEDESO

=
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MICRO SOL S.A.DEC.V.

RFC: MSOI01111HV3

VIA RAPIDA ORIENTE 1100 LOC. 9, RIO
THUANA 3RA. ETAPA, THUANA B.C.

Presupuesto Lomas de Santa Elena, Tecate B.C.

Clave Descripcidn

Unidad  Cantidad

Precio unitario

Total

PRELIMINARES DE OBRA

1.1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE CONSTRUCCION (SUBRASANTE), INCLUYE:
EQUIPO Y MANC DE OBRA NECESARIA.

Precio Unitario: ™ DIEZ PESOS 39/100 MLN. =

Total: ** TRECE MiL VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N. **
1.2 SONDEO DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTES DE AGUA
POTABLE Y DESCARGA DOMICILIARIA EXISTENTE PARA
REFERENCIA, INCLUYE EXCAVACION A MAQUINA HASTA
4.0 MTS DE PROFUNDIDAD Y RELLENO COMPACTADO AL
95% PROCTOR EN CAPASDE 20 CMS. DE ESPESOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **

Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **
1.3 RENIVELACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 34" DE
DIAMETRO, CON TUBO DE POLIETILENC DE ALTA
DENSIDAD, BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD
DE CESPTE, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

Precio Unitario: ** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 MiN.

Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M:N. *

14 RENIVELACION DE DESCARGA  DOMICILIARIA HASTA
LIMITE DE PROPIEDAD CON TUBERIA PVC SANITARIA
SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO, DE 6.0 MTS DE LONGITUD,
BAJO ESPECIFICACIONES Y NORMATIVIDAD DE CESPTE,
INCLUYE : EXCAVACION, RELLENG COMPACTADO AL 95%
PROCTOR, PRUEBA HIDROSTATICA, ASI COMO MATERIAL
Y EQUIPO PARA LA MISMA.

Precio Unitario: ** UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **

Total: ™ UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. =
1.5 LIMPIEZA DE OBRA DURANTE Y TERMINADA: INCLUYE
LIMPIEZA DEL MATERIAL EXCEDENTE, BASURA,
ESCOMBRE, CON RETIRO FUERA DE LA OBRA.

Precio Unitario: ** TRECE PESOS 78/100 MLN. **
Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N. *

1.8 SUMINISTRO Y SENALAMIENTO PARA IDENTIFICACION DE
OBRA, . SEGUN  PLANC . DE  ESPECIFICACIONES
PARTICULARES CON IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN
DISENO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA A BASE DE DE
2 BARROTES 4 x 4 x 12 Y UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO
DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2% 4",
FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

pza

pza

pza

m2

pza

Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 MN. *

Total: ™ DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 53/100 MN. =
TERRACERIAS

2.1 FORMACION DE TERRACERIAL CON MATERIAL DE BANCO
(TUCURUGAY) EN CAPAS DE 30CMS. DE ESPESOR
COMPACTOS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL

Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MN. **

% AN
Mon

M3

1,254.00

1.00

1.00

1.00

1,254.00

1.00

257.00

ALA@ ABRAHAM SMITH ARAMBURO

REPRESENTANTE LEGAL

$10.39

$479.54

$963.15

$1,091.30

$13.78

$2,378.53

$158.01

$533,589.94
$35,221.70
$13,029.08

$479.54

$963.15

$1,091.30

$17.280.12

$2,378.53

$43,081.76
$40,865.57




MICRO SOL S.A.DEC.V.

RFC: MSO101111HV3

VIA RAPIDA ORIENTE 1100 LOC. 9, RIO
TIIUANA 3RA. ETAPA, THUANA B.C.

Microsol

Presupuesto Lomas de Santa Elena, Tecate B.C.

Clave Descripcién Unidad  Cantidad  Precio unitario Total
Total: ** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 MLN. =
22 EXCAVACION EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B" PARA M3 22.00 $62.72 $1,379.84
LLEGAR AL NIVEL DE SUBRASANTE, INCLUYE: AFINE Y
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE ONRA NECESARIA.
Precio Unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ~*
Total: ™ UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **
2.3 CARGA Y ACARREQ DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE M3 26.40 $31.68 $836.35
LOSCORTES HASTA UNA DISTANCIA DE 1.0 KM.
Precio Unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **
Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. =
GUARNICIONES Y BANQUETAS $455,286.48
3.1 CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, m2 792.00 $320.74 $261,154.08
DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL FC=150 KG/ICM2,
INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, JUNTA A
CADA 3.5 MTS DE SEPARACION Y CELOTEX A CADA 10.5
MTS., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 74/100 M.N. **
Total: ™ DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. =
32 CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L DE 102 LTS/ML., ML 660.00 $294.14 $194,132.40
CON CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL
F'C=150KGS/CM2, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, COLOCACION, MANO DE OBRA, JUNTA
LONGITUDINAL MACH!MBRADA Y TRANSVERSAL A CADA
35 MTS. Y A CADA 105 MTS JUNTA CELOTEX 112,
ACABADO PULIDO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 14/1 OO M.N. ™
Total: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto $533,589.94
Impuesto 16.00 % $85,374.39
Total $618,964.33
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ALAN %BRAHAM SMITH ARAMBURO
REPRESENTANTE LEGAL
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fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Judrez, Delegacion Cuauhtémoc, Meéxico, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

| Lugar  TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 05 DE JULIO DEL 2016 | Fianza No. 1725227-0000
LFiado MI’CRO SOL, S.A. DE C'VA.V FRERAEFL TR XL XA AR S ERARh Ak ddk ThRATIARRN kb hhdthtid dhd '
|_Ramo/Tipo ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO | Monto _$185.689.30

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
como fiadora hasta la cantidad de:

=

Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 30/100 ML.N.

A FAVOR DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DF LA SECRETARYA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR MICROSOL, S.A. DE C.V., CON BOMICILIO EN VIA RAPIDA PONIENTE No. 1100-9, RIO TIFUANA 3RA ETAPA TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, Y R.F.C. MSO-101111-HV3,, LA DEBIDA {NVERSION DEE IMFCR 1 £ TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $185,689.30 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE PESOS 30/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 30%
QUE POR IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO OTORGADO PARA LA INICEACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMFO DETERMINADO NO. D-SDIS BC-TCT-FISE-16-01, DE FECHA 05 DE JULIO Df 2016, CON
UN IMPORTE TOTAL DE $618,964.33 (SE{SCIENTOS DIECIOCHO MIL NOYECIENIOS SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100 MUN) INCLUYE LV.A. Y
RELATIVO A: 10010054988 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ¥ !i.‘\?-QUE{AS EN C. LOMAS DE SANTA ELENA, FRACC. LAS TORRES, ENTRE
CALLE SIN NOMBRE DE LA MANZANA 009, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C., CON UNA DURACION DE 40 DIAS NATURALES 18 DE JULIO DF
2016 AL 26 DE AGOSTO DFE 2016. LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA QUE EL
MONTO RECIBIDO COMO ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, Si AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL
ESTADG DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE Di SARROLLD SOCIAL, AUTORICE POR ESCRITO SU CANCE LACION.
PRIMERO FIANZAS, S5.A. DEC.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL € ONCEPTO A QUE ESTA POLIZA SE REFII RE AUN
EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL
PROCEDIMIENTOQ DE EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS AR MCULCS 178, 279, 250, 282 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS EN VIGOR, ¥ ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEINMIENTO. PRIMERO FIANZ AS, S.A. DE C.V. OFICINA TIJUANA,
CON DOMICILIO EN BOULEVARD SANCHEZ TABOADA # 10° 16, PLAZA EJFCUTIVA LOCAL 201, ZONA RIO, C.P. 22010, TUUANA, BAJA
CALIFORNIA. <FIN DE TEXTO=. 3 . .

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 05 DE JULIO DE 2016 . ;

DOMICILIO DEL FIADO: VIA RAPIDA ORIENTE NO. 1100 INT. L.OC. 9, COL. RIO THUANA 3A ETAPA, C.P. 22226, THUANA, BAJA CALIFORNIA,
MEXICO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENC!A NO. 994 CENTRO CiVICO MEXICALI B.C. 21000 -

4

~ o . SRR 7 F

* Esta fianza no garantiza oheraciépég’dé rréqigd ni obligaciones de pago. *
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AUTORIZADO BAJO EL OFICIO No. 366-111-0978/14 DE LA S.H.C.P. - R.E.C. PFI971222-8W1 Pigina 1/1



primero ... s

fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Pasec de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Judrez, Delegacion Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.FC. PFI9712228W1

%

. POLIZA DE FIANZA |

| Lugar  TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 05 DE JULIO DEL 2016 /| FianzaNo.  1725226-0000

l Fiado 7 MICRO SOL, S.A. DE C.V. R**2#aktss s3askatdsn thhRAEAE2A khdkk kbt ht KAAFEIFEAE Kbk !
l Ramo/Tipo ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO : [ Monto  $61,896.43

Primero Fianzas, S.A. de C.V,, en uso de la autorizacién que le fue otorgada por ¢l Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
como fiadora hasts la cantidad de: ,; 4

" Sesenta y Un Mil Ocheocientos Noventa y Seis Pesos 43/100 M.N.

A FAVOR DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DF LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR MICROSOL, §.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN VIA RAPIDA PONIENTE NO. 1100-9, RIO TUUANA 3RA ETAPA TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA, Y R.F.C. MSO-101111-HV3, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS
DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETE RMINADO NO. D-SDS-BC-TCT-FISE-16-01, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, CON
UN IMPORTE TOTAL DE $618,964.33 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 31100 M.N.),
CORRESPONDIENDO A ESTA FIANZA LA CANTIDAD DE $61,896.43 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOV ENTA Y SEIS PESOS 43/1060 M.N.),
RELATIVO A: 10010054988 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. LOMAS DE SANTA ELENA, FRACC. LAS TORRES, ENTRE
[CALLE SIN NOMBRE DE LA MANZANA 009, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C. CON UNA DURACION DE 40 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 18
IDE JULIO DE 2016 AL 26 DE AGOSTO DE 201%. J ]

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFGRMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.,
EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPL 'LACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B)
QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA
FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O
ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONT RATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO. D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO QUE OTORGUE EL BENEFICIARIO. F) PRIMERO FIANZAS, S5.A. DF C.V, SE
SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. OFICINA TLUUANA. CON DOMICILIO EN BOULEVARD SANCHEZ TABOADA
# 10116, PLAZA EJECUTIVA LOCAL 201, ZONA RIO, C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ~FIN DE TEXTO=.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 05 DE JULIO DE 2016 -
D(%.\!I(‘[LIO DEL FIADO: VIA RAPIDA ORIENTE NO. 1100 INT. LOC. 9, COL. RIO TIJUANA 3A ETAPA, C.P. 22226, TUUANA, BAJA CALIFORNIA,
IMEXICO [

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994
CENTRO CIVICO MEXICALI B.C. 21000 2

* Esta flanza no garantiza operaciones de crédito ni obligaciones dé pago. *

PRIMER®) FIANZAS, §.A._DE,£‘._V. ——— : P —
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GONZALO IBARRA HERNANDEZ MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ
Gerente Comercial Subditector Octidsnt
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