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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
POR SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR
LA OTRA PARTE EL C. MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIEN COMPARECE EN LO PERSONAL Y POR PROPIO DERECHO, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS
EN LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

L2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO
EL ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS PERALES, OSTENTANDO EL CARGO DE
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCT URA, EL CUAL ACREDITA CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013, Y QUIEN POR MINISTERIO DE {?“f

LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL
ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

1

I3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No.
10010151576 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2016. ,.

L4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO
EN EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA
INDEPENDENCIA NO. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

L5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0826 DE FECHA 05 DE
JULIO DEL 2016, RELATIVO A LA ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 33 FRACCION II Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
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L6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

L.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

II. “EL CONTRATISTA* DECLARA:

IL1.SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA
CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO No. 369 DE FECHA 23 DE JUNIO DE
1997 EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE
GUADALUPE, JALISCO, LA C. OLIVIA BARBA JAUREGUI, Y SE IDENTIFICA CON COPIA DE
LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECT ORAL CON
No. 1086024720264, Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN
SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE
REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANIJERO, BAJO
PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO
DE ESTE CONTRATO.

[1.2. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

IL.3. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
QUE LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL
ESTADO, SE ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-15-3453 Y QUE DENTRO DE
LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES
No. 130, 230, 310, 333, 336, 338, 344, 346 Y 347.

IL4. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN CLAUDIO SARABIA No. 8, COL. RUIZ CORTINEZ, TIJUANA, B.C., MISMO
QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL5. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES
ESTAN VIGENTES:

[L.5.a. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO NUMERO TOCM-630516-CX4.

[1.6. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1
Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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ANEXOS:

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2.  PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

IL7. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA
OBRA  OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACT ORES QUE
INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

III. LAS PARTES DECLARAN:
[IL1. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

IIL.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO
MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

%E

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA“ LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054984 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PATZCUARO, COL.
LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL
MUNICIPIO DE TECATE, B.C '

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.6 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.
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SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $421,982.35 M.N. (CUATROCIENTOS VEINTIUN
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 421,982.35 M.N. (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 18 DE JULIO DEL 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (30 DIAS NATURALES).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE“ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA%, EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN P u
REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA,
PARA QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS, UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA
ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE : $126,594.71 M.N. (CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100
MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO
MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS
NATURALES, A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES,

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION

DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

4DE 17



CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS
NATURALES, LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA% A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO
DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE
CADA MES, PARA QUE “LA CONTRATANTE“ INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE \ \

BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE. BAJA CALIFORNIA,
EN EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE
SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIiAS NATURALES
DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE“ DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON
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LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44
FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE
LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN
EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS
O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE INCREMENTARA LA GARANTIA
CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA
PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL

CONTRATO ORIGINAL :
B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA”
OTORGARA UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA
DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO
EN EL ARTICULO 44 FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJ%/’\{
CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 70 PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE .
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA\ {
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. N

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS
ECONOMICAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE
REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, ARTICULOS 47 FRACCION 1V, 53, 54 FRACCION 1 Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE
CONTRATO SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE
EMITA EL BANCO DE MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS
ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES
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CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION CORRESPONDIENTE DE LAS
REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE”
DEBIENDO EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS
APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA”
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (
TREINTA ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE
LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS
QUE NO APAREZCAN EN LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL
AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN
EL CONTRATO O EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA” CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO. 5{\2
3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIO%
UNITARIOS ACTUALIZADOS. Y

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE IN SUMOS CALCULANDO
LA VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA,
PRECLUYE UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE
CONTRATO CONFORME AL ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FLIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.
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H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS,
ACOMPANADAS DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE
EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL
CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS
DECRETADOS, CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN
DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA“ COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE“ LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A
LO SENALADO EN EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA;
CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE“ PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE%
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE“ ANTE
“EL CONTRATISTA“ Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE
CONTRATO ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA.
%\S
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DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE
DOS TESTIGOS, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE
REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA“ EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS
TRABAJOS, DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS
REQUISITOS SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE"
PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA“ Y ESTE SE OBLIGA A
DESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU ,

CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE
CONTRATO. ( A

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. .-

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIJOS,
CONFORME LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, DEBERA CONTAR CON LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN
MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA, ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN
LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO DE PAGO. LA CONTRATANTE
PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL INICIAR LA OBRA, ES
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS MISMOS, ASI COMO
TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA SUJETARSE A TODOS
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO
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RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE
EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU
INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA
SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO
PODRAN SER CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS
A "EL CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA' Y POR
ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE
"LA CONTRATANTE" DADAS POR ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU
COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN
ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION
TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO
SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN
QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL  CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LO}QE
MATERIALES QUE SE REQUIERAN. %

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN
ENTREGADOS A “LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO
ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS
- OCULTOS, Y DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA
DE INTERES PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA
GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO
APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA
DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU
COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL
CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE "LA CONTRATANTE" ESTA PODRA
ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE
SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-
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"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS,
INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL
CONTRATISTA” SERA OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE
NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR
RESULTA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA
ENTREGA DE LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA
TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
SEA PARA EL USO DE TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS
CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA
EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE”
PROCEDERA A:

I IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE
INICIO A LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE
TRABAJO INCORPORADO EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE
DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A
LA FECHA DE LA INSPECCION, MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA
DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS
87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 58 DE
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS y\
SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

IL. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA
RETENCION ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN
PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN
FORMA MENSUAL, LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA
RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE.

1L APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA* MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR
LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE
“LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN EL
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ARTICULO 67 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Iv. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS
MULTIANUALES, LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA
APROBADO PARA LA ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA LAS PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS
TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO,
CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE
AFECTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU
CONTRAPARTE, MEDIANTE ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES, PARA QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAg
NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICAND
SU NEGATIVA.

p
5
g

N\

1I.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO ‘
SOBRE SU PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA
PERSONA FISICA O MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN,
HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO, Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA
DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE
CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE
CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADO EL PRIMER PLAZO DE ESTE INCISO, PARA
QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

Hi.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO
MATERIA DEL ARBITRAIJE, EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE
INAPELABLE.

V.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR
POR UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA
SER MAYOR QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
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VL.-

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA
QUE NO LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA“ A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67, 68 Y EN LOS ARTICULOS 58
PARRAFO SEGUNDO, 60 FRACCION III PARRAFO SEGUNDO, 62, 64, 65, 67 Y 68 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMAS, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO

DE LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

L

I

PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERD

CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA“ “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA“ LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL. CONTRATISTA%
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE
LA NOTIFICACION DE “LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR

ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN
EL FINIQUITO.

EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA«,
“LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE
LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA
RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN
NO EJECUTADOS, ASI COMO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTAS,

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”
SERAN:

1. QUE “EL CONTRATISTA“ NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA
FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE?.

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”.

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO
POR “LA CONTRATANTE?”; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS
TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO,
SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA
CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR
TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE
AMPARAN LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA,
PREVIA'Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE?”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O
ENTIDADES QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA,
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE
HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO
EN RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A
CUALESQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES
DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL

MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA.

4DE 17



CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE
RESCISION DEL CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE
INTERES GENERAL NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS

LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS
ARTICULOS 66 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA
CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE
DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. \
1
DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA .-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE.

SI "LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN
PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE
ESTE EN UN PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. :

SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE
DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA
SIGUIENTE DEL CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA
CONTRATANTE" ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE
NEGATIVA SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A
PARTIR DE LA NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

CONTRATO, DEBERA PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS
EJECUTADOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE
PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO. DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE"
DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA
CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE" PARA REALIZAR EL PAGO A
QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER DE TREINTA

DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA
PRECLUSION DEL DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

APLICABLES. N

H
éi

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA..- JURISDICCION .-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE
MEXICALIL, BAJA CALIFORNIA, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

16 DE 17

M)
X

\!
A\
R\

]

X



CONTRATO No.: D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02 F- 54984

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA A LOS 06 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
¥ L STADE

£ A ALY

s 2 *;,':r;;:tl:lf{fl'jrff
ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS FERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

TESTIGOS
;
§§ -
1
LIC. JORGE ISSAC MORENO CARRENO. LIC. OSC ’STRADA CARRILLO
DELEGADO DE TECATE DIRECTO VERSION.-DE SEDESOE
)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DEL 2018
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA FECHA DE TERMINACION: 16 DE AGOSTO DEL 2018
OBRA: PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

10010054984CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE
PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES LAZARO
CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

CONTRATISTA: ING. MANUEL DE LA TORRE CASILLAS

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60
WATTS, 240 VOLTS, CAT. ATBM A MVOLTS R2
118Liw COLOR GRIS, CON CURVA DE DISTRIBUCION PZA 80
TIPOll COMPLETA, CON FOTO CELDA TIPO LED ’
DLL127 1.5 ELITE INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN

SERVICIO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO SENCILLO
1.2 METALICO PARA POSTE METALICO DE 1.80 MTS. DE PZA 8.0 $ 193542 % 15,483.36
LAGO, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA.

L2

17,390.71 3 139,125.68

1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO

DE 9.00 MTS. CIRCULAR 2 PERCH CAL. 11 ROJO

OXIDO, INCLUYE: TRASLADO HASTA LA OBRA,

EQUIPO DE INSTALACION CON GRUA; MISELANEOS., PZA 8.0 $ 796962 3 63.756.96
FIUACION, PINTURA ANTICORROSIVA,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE

CONCRETO PIRAMIDAL 40X75X70 CON ANCLAS

GALVANIZADAS, INCLUYE: TRASLADO HASTA LA

OBRA, EQUIPO DE INSTALACION CON GRUA., PZA 8.0 $ 636307 $ 50.904.56
NIVELACION, FIJACION, EXCAVACION Y RELLENO

ACOSTILLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.4

SUMINISTRO Y COLOCACION AISLADOR TIPO

CARRETE DE PORCELANA CON BASTIDOR

METALICO, INCLUYE: FLEJE METALICO Y GRAPA PZA 8.0 3 75764 § 6,061.12
PARA FLEJE.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE
NEUTRANEL ALUMINIO 2+1 CALIBRE # 6 FIJO EN

AISLADOR, INCLUYE: ALAMBRE DE ALUMINIO ML 600§ 12494 3 32,484.40
SUAVE CALIBRE # 4 PARA AMARRE.

1.5

1.6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE
METALICO DE MEDICION PARA ALOJAR BASE

INTEGRAL DE MEDICION DE 100 AMP, 240 VOLTS,

CONTACTOR MAGNETICO PARA CONTROL DE

ALUMBRADO 2 POLOS 30 AMP., INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 30 AMP,

FOTOCELDA DE CONTROL 1000 W, ALIMENTACION PZA 10 $ 1671352 3 18,713.52
DESDE TRANSFORMADOR CON CABLE DE COBRE

CALIBRE # 6 FASES, 1# 8 NEUTRO, VARILLA DE

TIERRA, BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE DE

GABINETE, INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN

SERVICIO.

1.7

TRAMITES ANTE CFE PARA CONEXION Y ENTREGA PZA 1.00

DE ALUMBRADO PUBLICO.
v/

ING MANUEL DE LA TORRE CASILLAS
ADMINISTRADOR UNICO

3586608 $ 35,666.09

L4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DEL 2016
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA FECHA DE TERMINACION: 16 DE AGOSTO DEL 2016
OBRA: PERIODO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

10010054984CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE
PATZCUARO, COL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES LAZARO
CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

CONTRATISTA: ING. MANUEL DE LA TORRE CASILLAS

B PRESUPUESTO DE OBRA

PRECIO
, CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO

PARA IDENTIFICACION DE OBRA, SEGUN PLANG DE

ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON IMAGEN

DIGITALIZADA, SEGUN DISERO DE LA

DEPENDENCIA EJECUTORA A BASE DE 2

BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE TRIPLAY DE — fey $ 356220 3 Sl
PINO DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE

2" X 4", FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS,

MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

1.9

CORRECTA EJECUCION.
SUBTOTAL  $363.777.89
LV.A. $58,204.45
TOTAL $421,982.35

ING MANUEL DE 1 T:ORRE CASILLAS
ADMINISTRADOR UNICO
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fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Co. Juérez, Delegacién Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 08600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

| POLIZA DE FIANZA |

! Lugar TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 06 DE JULIO DEL 2016 { Fianza No.  1725236-0000 5]
!_Fiado DE LA TORRE CASILLAS MANUEL %%t +x 454 x%ansxits AEXAAKRESS KRARSEEI RS A bkt kA kg
L Ramo/Tipo ADMINISTRAT!YNOBRA CUMPLIMIENTO - ;L_yomo $42,198.24

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacién que le fue otorgada por ¢l Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11 ¥ 36 de ia Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
come fiadora hasta la cantidad de: l; ‘ :

Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Ocho Pesos 24/100 M.N.

A FAY}'OR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. -

PARA GARANTIZAR POR MANUEL DE LA TORRE CASIL LAS, CON DOMICILIO EN CALLE SARABIA No. 8, COL. RUIZ CORTINEZ, TUUANA BAJA.
CALIFORNIA., Y RF.C. TOCM630516-CX4, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL
CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TCT-FISE-16-02. DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016, CON UN
IMPORTE TOTAL DE $421,982.35 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/00 M.N.), CORRESPONDIENDO A
ESTA FIANZA LA CANTIDAD DE $42,198.24 (CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 MN.), RELATIVO A: 10010054984
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PATZCUARO, COL. LAZARD CARDENAS, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y
[PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE. B. C., LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LG ESTABLECIDO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V., EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
‘CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS.
TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO. D) OUE
PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO QUE OTORGUE EL
BENEFICIARIO. E} PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. i

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 06 DE JULIO DE 2016 o
DOMICILIO DEL FIADO: CLAUDIO SARABIA NO. 8, COL. RUIZ CORTINEZ, C.P. 22000, TUUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENCIA NUMERO 994 CENTRO CIVICO C.P. 2100 MEXICALI B.C.

* Esta fianza no garantiza operaciones de crédito ni obligaciones de pago. *
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Primero Fianzas S.A. de C.V.

- primero

fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS J
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Jugrez, Delegacién Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51 -28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFIS712228W1

| Lugar TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 06 DE JULIO DEL 2016 : | Fianza No.  1725237-0000
! Fiado DE LA TORRE cASlLLAS MANUEL AEEAKEALEE AL AARA DAL AR AL Rkt SAhdA FthEkrE AEEAREKTRAR 3
| Ramo/Tipo ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO | Monto $126.594.71

Primero Fianzas, S.A. de C.V, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por ¢l Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Piiblico, en los términos de los Articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
como fiadora hasta la cantidad de: ~

Ciento Veintiseis Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 71/160 M.N.

/A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DF LA SECRETARFA DE DE SARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, CON DOMICILIC EN CALLE CLAUDIO SARABIA No. 8 COL. RUIZ CORTINEZ,
TUANA, B.C,, Y R.F.C. TOCM630516-CX4., LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO POR LA
CANTIDAD DE $126,594.71 (CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATR(} PESOS 71/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL 30% QUE
POR IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO OTORGADO PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. D-SDS-BC-TC T-FISE-16-02, DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016, CON UN
IMPORTE TOTAL DE $421,982.35 (CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIFNTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.} INCLUYELVA. Y
RELATIVO A: 10010054984 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PA TZCUARQ, COL. LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLES
ILAZARO CARDENAS Y PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C., CON UNA DURACION DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 18 DE
JULIO DE 2016 AL 16 DE AGOSTO DE 2016. g Wi ¢

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO
ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN SU TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACION. PRIMERO FIANZAS, S.A.
DE C.V. ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CONCEPTO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE QUE SE
OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE QUE LA
PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 279, 280, 282,283 Y 178 DE LA LEY DE INS fITUCIONES: DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, Y ESTAR
CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENTO. PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V. OFICINA TIBUANA, CON DOMICILIO EN
BOULEVARD SANCHEZ TABOADA # 10116, PLAZA EJECUTIVA LOCAL 201, ZONA RIO, C.P. 22010, THUANA, BAJA CALIFORNIA.,
FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 06 DE JULIO DE 2016

DOMICILIO DEL FIADO: CLAUDIO SARABIA NO. 8, COL. RUIZ CORTINEZ, C.P. 22000, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: CALZADA INDEPENDENCIA NUMERO 994 CENTRO CIVICO C.P. 2160 MEXICALI B.C.

»
o //
* Esta fianza no garantiza operaciones de crédito ni ebligaciones de pago. * |
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