NAADICDAN NECI CQCTANN NMC DA IA AL IENDNAILA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL o

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
L CARATULA DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION © AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE © DENOMINACIOR SOCIAL No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACION

PROYECTO GRANCO, S. DER.L.DEC.V. D-SDS-BC-TIJ-FISE-16-04 15 DE JULIO DEL 2016

No. REGISTRO PADRON DE CONT. No. REG. FED. DE CONT. No. DE CONCURSO FECHA DE ADJUDICACION

PC-BC-TIJ-T-15-3415 PGR-150401-6C7 13 DE JULIO DEL 2016

MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:

DOMICILIO:

ADJUDICACION DIRECTA (X)) CONVOCATORIA SIMPLIFICADA ¢

ISLA ESPORADA No. 120-86, LA ISLA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
CONVOCATORIA PUBLICA ()

)

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

10010054993 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE PRIMERA COL. GRANJAS EL TECOLOTE, EN EL MUNICIPIO DE
TIJUANA, B.C.

LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLASIFICACIO FUENTE DE RECURSCS CLAYVE PRESUPUESTARTIRA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

No. DE OFICIC DE AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

Ne. DE OFICIO DE APROBACION FECHA DE OFICIO DE APROBACION

10010154993 27 DE JUNIO DEL 2016
IMPORTE DEL CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO  GARANTIA DE ANTICIPO
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATC IMPORTE PARA INICIO

$287,386.58
IMPORTE ASIGNACION INICIAL IMPORTE DE LA GARANTIA No. E IMPREFE DE LA FIANZA

$287,386.58 $86,215.97 $28,738.66 _~$8p, 215,97

ASIGNACIONES SUBSECUENTES il
MONTO CONTRATADO MONTO ASIGNADO //  /
. ]

/ P /

Vi
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIPN /

i
PLAZO DE EJECUCION 40 DIAS NATURfALES [ P&

FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DEL 2016

FECHA DE TERMINACION: \09bE $EPTIEMBRE DEL 2016




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCTAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-TIJ-FISE-16-04 F- 54993

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.,, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C., CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L.1.

L4,

L.

QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1. 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO

EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADCR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ARQ. LUIS
FERNANDO CONTRERAS PERALES, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE
PLANFACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A
SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8§ DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION
XXIL 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLILO SOCIAL.

. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10010154993 DE FECHA 27 DE
JUNIO DEL 2016.

QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL
2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO. UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994,
CENTRO CIVICO, EN MEXICATL BAJA CALIFORNIA,

. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO (0874 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2016,
RELATIVO A LA ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION
III Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

1. “EL CONTRATISTA® DECLARA:

IL.1.

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA PROYECTO GRANCO, 8. DE R.L. DE C.V /ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 30,4531, VOLUMEN 524, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2015,
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LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA. E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIRJANA. B.C., BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No. 38711*2 SECCION COMERCIO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015.

1.2, QUE EL SUSCRITO EL C. CHRISTOPER EDUARDG PEREZ JIMENEZ COMPARECE EN SU NOMBRE Y

REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR
ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA PUBLICA
ANTES CITADAL Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES
NGO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I1.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

N4,

IL5.

I1.6.

117

1.8

PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO. SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-13-3415 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON. TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 153, 230, 312, 338,452 Y
632,

QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO
EN ISLA ESPORADA No. 120-66, LA ISLA, THUANA, B.C., MISMO QUE SENALA PARA TODOS 1.0OS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

1L.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO: PGR-150401-6C7

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS COX LA MISMA
DEL ESTADO DE Bada CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADROS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIAL Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE OBRAS PUBLICAS. Y DE SERVICIOS RELACIONADGS COX LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL; AL IGUAL QUE EL
CONTENIDO DE LOS ANEX0S 1Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATQ, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
1.OS TRABAJQS.

ANEXOS:
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
QUL CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA

OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS 1.OS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.

III. LAS PARTES DECLARAN:

IL.1.

QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN BESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INT S SOCIAL.
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111.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR., OTORGANDQO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD. LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA .- OBJETO DEL CONTRATOQ.-

“LA CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054993 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE PRIMERA COL. GRANJAS EL
TECOLGTE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARL AS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 1.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO. ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN PCR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS,

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

FL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: § 287,386.58 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 287,386.58 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 58/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -

“EI. CONTRATISTA* SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL

DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 40 DIAS NATURALLS ).

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE® SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTAY, EL O LOS INMUEBLES

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMOQ LOS

DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SUREALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIALION DE LA OBRA. PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA 1.0S GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE 1.0S TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES
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UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO)} DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $86,215.97 ML.N. (OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS QUINCE PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL). INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIJOS. O REGRESAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES.
A PARTIR DE SU OTORGAMIENTC.

1 A AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAIQS EIECUTADOS. DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE
POR AMORTIZAR. EN LA ESTIMACION FINAL. CONFORME A LG INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO. DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDC NO AMORTIZADCG Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE $E VENCIG EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LLAS PARTES SE SUIETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTCO, POR LOS ARTICULOS 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTQOS,
SURINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS COXN LA MISAMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 46
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATOQ, SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES,
LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA“ A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE. DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES. PARA QUE
“LA CONTRATANTE® INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COX LA MISVMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL REGLAMENTO
DE LA LIY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADRQOS CON
LAMISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNEA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 5% FRACCION VHI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS.
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIALEN
EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO. ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOYCON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANPIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FE@HA DE PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIO “LA CONTRATANTE®
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CONTRATANTE® DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICICS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EYECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO BE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL 1i0% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. EN LOS TERMINGS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION
I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO BE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULC 31 DEL
REGLAMENTO DE 1A LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADBO DE BaAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULG 70 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA. EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO. SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASC DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA
ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

B) UNAFIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJIERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES. A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULG 44
FRACCION IVY 7TUDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOL, SUMINISTROS ¥V SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MIBMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 70
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTQ DE LA LEY DE GBRAS PUBLICAR. EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AFUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATQO., CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LA REVISION SE REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ARTICULOS 47 FRACCION IV, 53, 534 FRACCION 1Y 35
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAKS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LA MISMA DEL ESTADGO DE BAJA CALIFORNIA Y SE SYJETARA AL SIGUIENTE
PROCEDIMIENTO:
A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJTUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGI PARA ESTE CONTRATO

SON: LO QUE PUBLICA LA S.ILD.U.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS E EMITA EL BANCO DE

MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR

LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION

CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERAILES.
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B. EN CASO DE DECREMENTOS. LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE® DERIENDO

EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABILES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA» MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 3G { TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA C ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE 1.OS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY. APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA™ DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO.
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR. A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADQ Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, L.OS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS,

4., ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON S5US RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE™
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES., CONTADOS A PARTIR DE LA FECEA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS 1.0OS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL
ARTICLLO 54 DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SURMINISTROS YV SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FLIOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAIOS, EI. ATUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA™ EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS EJECUTADOS., CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS
DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE E LECE EL
ARTICULO 64 DE LA ELEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAXIENTOS, SUMINISTROS Y/ SERVICION
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BaJa CALIFORNIA, TANTO EW/EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LGS AJUSTES DE COSTQS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE £8TE CONTRATO,
POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE STOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULG 64 DE LA LEY DEJOBRAS PUBLICAS
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CALIFORNIA.
NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE“ LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION. QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. CONFORME A L.O SENALADO EN EL
ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE® EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE* PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBIJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE“
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION. VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
CONTRATISTA® Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS. EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULQO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIAL

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA*.-

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS,
EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO
Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA® EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRAT
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA® Y ESTE SE OBLIGA
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

yTE'" PODRA
ESIGNAR A

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADO

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPACON/MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE OBLIGACIONES
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DERIVADAS DE T AS NISPASICIONES T EGATES V. NEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRARAIN V.

SEGURIDAD SQCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE"” EN RE1I ACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-

"EL CONTRATISTA" SERA EE UNICO RESPONSABLE DE LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNA, Y ARTICULG 70 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS., SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADGS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA CONTAR CON
LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS
MISMOS, AS] COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION. SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA. SERAN A CARGO
DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTCO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNC BE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO 1.OS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO 1LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PRESENTE CONTRATO O CONTORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR
ESCRITO., ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLQO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL CONTRATISTA"™ REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN.

“ElL, CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTRBEGADOS A
“LA CONTRATANTE", AST MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABME DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE L RECCION DE
DESARROLLO URBANCQ.

CONCLUIDA LA OBRA., NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA"™ QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
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SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASC DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CORTRATISTA". SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA .-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA®” SERA
OIDO. Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARI AS,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA™ INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTQO COMQO EN EIL PROGRAMA DE EJECUCION DE 1LOS TRABAJOS, YA SEA PARA FL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR 1.OS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

1. IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A
1.OS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO EN EL
MISMOQO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 3% (CINCO POR CIENTQ) DEL
MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASQO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL. CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE La LEY DE (OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS YV SERVICIOS RELACIONADOS CON La MISMA DEL ESTADO BE BAJA
CALIFORNIA Y 538 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS., EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS v SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BaAlJA
CALIFORNMIAL

II. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE 1O QUE DEBIO REAIIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL. LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

II. APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FhCHA

ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAS0 FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"” NO SEA
IMPUTABLE A “EL. CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS /CONVENCIONALES

9DE 14



CONTRATO No.: D-SDS-BC-TLJ-FISE-16-04 F- 54993

FT‘“\T!? AT A L ARTTTTTATAATIR LT % 77T CLLI, ) ﬁf‘\\?'l""\ L'I"A'\'!'I'“-'l TIHATATY 4 AATYT A T FATToT T JFoAFFL T 1"1'

v,

LRI SRR R S RV T R e S I R S P T G e S LATTRIRED AERARSIRY

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O L.A RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASQ SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA BEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNLIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORXNIA,

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES.
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE Al PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULG 25 FRACCION X1 BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥V SERVICKIS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO BE BAJAa
CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUSBIINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNLA LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS. QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I-

II.-

IL.-

V.-

V.-

V1.-

LA PARTE A CUYQ JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO. LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDOQO LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SUNEGATIVA.

SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAIE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDQOLO CONSTAR POR ESCRITO.
Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL
ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL. A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR
ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADO EL PRIMER
PLAZO DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE. EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS. EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPEL ABLE.

EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

EL PROCESQ, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO S5 FRACCION X DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY BDE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS COXN LA
MAISKA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTG SERA CAUSA PARA LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
1E ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.
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“I.A CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA“ A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE QBRAS
PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON La MISMA DEL
ESTADO DE BaAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67. 68 Y EXN LS ARTICULOS 58 PARRAFO
SEGUNDO. 60 FRACCION T PARRAFO SEGUNDO, 02, 64, 65,67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS YV SERVICIOS RELACIONADOS CON La MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORXNEA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMAS, PARA LAS
BEPENDENCIAS Y ORGAXNISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJTUSTARA A LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CCNTRATO. POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “ELL CONTRATISTA* LOS TRABAJOS
EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA“ DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADQOS, A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZC LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATOQ POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE CUERIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EIECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO
FINIQUITC DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAIOS AUN NO EJIECUTADOS, ASI COMO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN
ENTREGADO A “EL CONTRATISTA®,

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

1. QUE “EL CONTRATISTA* NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE™.

1

QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE™.

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”; O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION,

4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIONDELOS T 08y,

A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISEACTORIA
DELOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.
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DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAIL.
6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA 1.OS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA™ SOLC PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE"” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE™.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL. DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA'Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS,

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO BE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11, QUE "EL CONTRATISTA" SIENDQ EXTRANIERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE", QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CAS0. O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANDOQO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULG 64 DE L4 LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA BEL ESTADQ DE BAJA CALIFORNIAL

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA . © POR RAZONES DE INTERES GENERAL
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES. UNA VEZ QUE
HAY AN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD
DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISAMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD:; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER
SCBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENT
PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA .-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA T INACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA"™ LgS TRABAJOS
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COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI "LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. ESTA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA™. PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL. CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA FUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA™ DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES. CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO _POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO. ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAY A INCURRIDO.
DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO. PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO,

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO. A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS. PROCEDIMIENTQOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DI OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROGS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORXNIAL LAS
RECLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION ¥ EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADBGS  CON  LAN MISMAS PARA  LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION  PUBLICA  ESTATAL Y  DEMAS NORMAS Y  DISPOSICIONES  TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES,

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA™ ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADC PEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION .-

LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CTUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORNIA, POR
10O TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERIE POR
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA A
LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA™
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO GRANCO, S. DER.L. DE C.V,
DEL ESTADO.
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T — | 4

ARQ. LUIS FERNANDO CONTRERAS C. CHRIS EBUARDO PEREZ JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACIO E E GENERAL
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE = .
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