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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-TLJ-FISE-16-05 F- 55004

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOQCIAL. POR SUS
SIGLAS SEDESOE. A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.,, A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C., CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I, "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1.

1.4

1.6.

QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1. 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDQ Y ARTICULO 8. 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO

EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZQ DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ARQ. LUIS
FERNANDO CONTRERAS PERALES, OSTENTANDO EIL CARGO DE SUBSECRETARIC DE
PLANEACION E INFRAESTRUCTURA. EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A
SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 04 DE
NOVIEMBRE DEL 2013, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION
XXJ1, 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10010151693 DE FECHA 27 DE
JUNIO DEL 2016.

QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES. SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL
2DQ. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994,
CENTRO CIVICO, EN MEXICALL BAJA CALIFORNIA.

. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0875 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2014,
RELATIVO A LA ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION
III Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.

II. “EL CONTRATISTA“ DECLARA:

IL1.

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CUN LAS LEYES MEXICANAS.
DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., ACREDITAKDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 30,451, VOLUMEN 524, DEFECHA 01 DE ABRIL BE 2015,
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LA CIUDAD DE TECATE. BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE THUANA, B.C., BAJO EL TOL10
MERCANTIL ELECTRONICO No. 38711#2 SECCION COMERCIO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015,

11.2. QUE EL SUSCRITO EL C. CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ COMPARECE EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA SUSCRIEIR
ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA PUBLICA
ANTES CITADA.. Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES
NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

[1.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA OBJIETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

il.4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLC URBANO DEL ESTADO. SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-15-3415 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN DICHQ PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 153, 230, 312, 338, 452 Y
632,

I1.5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO
EN ISLA ESPORADA No. 120-66, LA [SLA, TIJUANA, B.C.. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

11.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

11.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICQO: PGR-150461-6C7

1.7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS., EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS COXN LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNEA. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTABO
DE BAJA CALIFORNIA. Y LAS REGELAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION
DE OBRAS PUBLICAS, Y DI SERVICION RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL: AL IGUAL QUE EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO. ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

ANEXOS:
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EIECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
I1.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.
TII. LLAS PARTES PECLARAN:

II.1. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
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H1.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR. OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE®* ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REAIIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010055004 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION, COL. ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
ELLQO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS. NORMAS Y ANEXO0S SENALADOS EN EL INCISO I1.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: § 573,652.20 MLN. (QUINIENTOS SETENTA Y TRES

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 573,652.20 ML.N. (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO Al VAL OR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -

“EL. CONTRATISTA® SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO EL

DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE

CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 50 DIAS NATURALES),

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE* SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS

DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN FARA SU REALIZACION,

QUINTA.- ANTICIPOS.-

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACI
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE 5US
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASG, PARA LOS GASTOS DE TRASL
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARALA COMPRAY P

DE 1A OBRA, PARA
TCINAS, ALMACENES,
DE LA MAQUINARIA Y
UCCION DE MATERIALES
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UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE. QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $172,095.66 M.N. (CIENTO SETENTA Y DOS
MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, Y "EI. CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZARIO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL. CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZ0 NO MAYCR DE VEINTE DIAS NATURALES,
APARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPQS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADGS. DEBIENDOSE LIQUIDAR EL TALTANTE
POR AMORTIZAR. EN LA FESTIMACION FINAL, CONFORME A 1O INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO. DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BaJa CALIFORNIA. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUIETARAN A 1.OS PROCEDIMIENTQOS ESTABLECIDOS
Al RESPECTO. POR LOS ARTICULOS 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SURHNISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 46
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ISTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS,

SEXTA.- FORMA DE PAGO -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES,
LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “EL CONTRATISTA% A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTINMO DE CADA MES, PARA QUE
“L.A CONTRATANTE® INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE SUJIETARA A 1.0S
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOs RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTQO
DE L& LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA BEL ESTADBO DE BAJA CALIFORNIAY DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

LLAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICUL( 55 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS.
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANJAYADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FEC#A DE PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION BZ “ILA CONTRATANTE®
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CONTRATANTE* DEPENDIENDG DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURS(OS QUE CUBRAN EL EMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINGS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY BE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICHOYS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJa CALIFORNEA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS. EGUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIGS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBIJETO DEL CONTRATO. PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULGS 44 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRaS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADRO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORXNLA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 76 DE LA PROPIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTQS, SURINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO BE
BAJA CALIFORNIA. EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O S5E OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRCRROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, “EL. CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA
ORIGINALMENTE EN LOS MISMQS TERMINOS ESTABLECIDCS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

B) UNAFIANZAPOR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICLLO 44
FRACCION IVY 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOGY CON LA MISMA BEL ESTABO DE BAaJA CALIFORMIA Y ARTICULO 31 Y 7
PARRAFQO TERCERO BEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICHOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO. CUANDQO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL
MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, LA REVISION SE REALIZARA EN BASE AL ARTICULO 63

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ARTICULOS 47 FRACCION IV, 53, 24 FRACCION 1Y 353

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OGBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

RELACIONABRQOS COX LA MISMA DEL ESTADO BE BAJA CALIFORXNIAY SE SUJETARA AL SIGUIENTE

PROCEDIMIENTO:

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTQS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.G.E. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LQY INVESTIGADOS POR
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.
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B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIC DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EI. CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICTIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADQO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABIES A “EL CONTRATISTA®
CONFORME AL PERIODC SOLICITADO.

2 PRESUPUESTO APLICANDO A 1LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDPO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A ILAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE. LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE®
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL
ARTICUELG 34 DEL REGLAMENTO DE La LEY BE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUNIINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAIJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIC PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA™ EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS
DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS. SUMINIFTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON La MISMA DEL ESTADQ DE BAJA CALIFORXNIA, T O EN EL CAS0O DE
INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DRACOSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERJWVEN DE ESTE CONTRATO,
POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAG E GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA/LEY DE OBRAS PUBLICAS
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CALIFORNIA,
NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE® LA TERMINACION DE LOS
TRABAJQOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS. EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION. QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAIJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE Bada CALIFORNIA, Y ARTICUVLO 69 DEL
REGLAMENTO DE La LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE“ EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE“ PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE®
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL ¥ REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
CONTRATISTA® Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADQS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EIECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULG 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SURMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADRO BE BAJA
CALIFORNLA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" .

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIEMPO QUE DURE LA
EIECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTE DOS TESTIGOS,
EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO
Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA“ EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ". LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL. CONTRATISTA® Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA"™ COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE APE LAS OBLIGACIONES
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SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .-

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTQOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORMA, Y ARTICULCG 70 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA BMISMA BEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DEBERA CONTAR CON
LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA., ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR 1L0S
MISMOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EI TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUIETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE EAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA. ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA., LAS
RESPONSABILIDADES. DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO. PERC CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASQO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE"™ DADAS POR
ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAIJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO. "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION SI “EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATOQO., INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN.

“EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, 1L.OS CUALES SE ENTREGADOS A
“LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADGS POR UN PERITO REFPONSABLE DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO #NTE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO.,

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EIL. CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
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SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
10S TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, 51 "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA,

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA..-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN 1A OBRA, S1 LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA™ DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EIECUCION DE LOS TRABATOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA”™ SERA
OIDO. Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO., EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DCCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS., YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR 1.OS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “L.A CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO DE INICIO A
L.OS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADO., LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO EN EL
MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MONTO DE LOS TRABAJOS QUL DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO EN LOS aRTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y 538 DEL REGLAMENTQO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS COX LA MISMA DEL ESTADO DE BalJA
CALIFORNEA,

1. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REAIIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION. DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

1. APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAIOS EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 3% (CINCO POR CIENTQO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS MAL
EJIECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA" MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACI®N DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAY POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “FA CONTRATANTE” NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LA/ PENAS CONVENCIONALES
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CUMPLIMIENTCO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDG EN EL ARTICULO 67 FRACCION 1T BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTON, SUMINISTROS Y SERVICIOS REPACIONADOS CON La MISMA DEL ESTADO
DE BaJA CALIFORXNIA Y ARTICULG 58 DEL REGLAMENTO BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTRGS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAaJA CALIFORNIA.

V. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADQO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA 10S EFECTOS DE EL ARTICULO 35 FRACCION X1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIGS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADCO DE Bala
CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGEAMENTCO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BaJA CALIFORNLY LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L.- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLEO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

1I.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA Al ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA O
MORAIL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO,
Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL
ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR
ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADO EL PRIMER
PLAZ0O DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNIA COMO ARBITRO.

.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAIE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

V.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JTUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULG 35 FRACCION X DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS. SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISAMA DEL ESTADRO BE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMEXTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOSN, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS COXN LA
MISMA DEL ESTADO DE BaJa CALIFORXNIA, EN NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.
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“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA* A 1OS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTQOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS COXN La 3ISMA DEL
ESTADO DE BaJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67. 68 Y EN LOS ARTICULGS 58 PARRAFOQ
SEGUNDO, 60 FRACCION I PARRAFQO SEGUNDO. 62, 64, 65,67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO BE BAIs CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EJECUCION DBE GBRAS PUBLICAS ¥ DE SERVICION RELACIONADOS COX LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUC ACUERDO DE
L ASPARTES.

1A RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE ATUSTARA A 1O SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA* LOS TRABAJOS
EJECUTADOQS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL CONTRATISTA® DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS. A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“I.LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION., DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

. EN CASQO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EIECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITCO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN
ENTREGADO A “EL CONTRATISTA™,

LO ANTERIOR, SIN PERIUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

1. QUE “EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE™.

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE",

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIFULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE EAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”; O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION.

4. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJCS Y,

A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA T INACION SATISFACTORIA
DE L.OS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.
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DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO. SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA. PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE™.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANIERO. INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA,

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULC 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA . O POR RAZONES DE INTERES GENERAL
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA. EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD
DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD: DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAY AN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN EN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL C@NTRATISTA" LOS TRABAJOS
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COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE,

SI"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UNPLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZ0O SIMILAR, MANIFIESTE L.O QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE 1.OS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA: EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EIECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAY A INCURRIDO.
DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE"™ DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO. PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥V SERVICION RELACIONADOS CONX LA MISMA DEL
ESTADG DE BAJA CaLIFORNIA, EL REGLAMENTO BE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPANMIENTOS,
SUAMMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL LAS
REGEAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAN PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS  CON LAS MISAMAS  PARA LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y  DEMAS XNORMAS Y DISPOSICIONES  TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y LEGALER APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN., SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A} EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA .- JURISDICCION -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTOQO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO P
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOME
1.0S TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXI
10O TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CO
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

TODO AQUELLO QUE
A LA JURISDICCION DE
, BAJA CALIFORNIA, POR
PONDERLE POR RAZON DE
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALIL BAJA CALIFORNIA A
LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTO GRANCO, S.DER.L.DE C.V.
DEL ESTADO.

LY k)
11777127/ S, _

ARQ. LUIS FERNANDO CONTRE C.CH, PER ﬁ J O PEREZ JIMENEZ
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E ~ GE TEIGENERAL
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE B :

e —— ',”

TESTIGOS

- LIC. OSCA LLO
DIRECTOR ERSION DE S OE ~
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