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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TIJ-FIES-19-01 F-60657

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
SUS SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA VILOBI CORP MEXICO, S.A. DE C.V. A
TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. GABRIEL ANTONIO VALENZUELA SANDOVAL
QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS
EN LOS ARTICULOS 1,2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
RELACION CON EL ARTICULO 40 BE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

12. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO
EL ING. MIGUEL ANGEL ZAVALA PANTQJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO
DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR LA OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, EL 1¢ DE JULIO DEL 2016, Y QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE
INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN EL ART. § DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS
ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7 Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO
DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATC MEDIANTE OFICIO No.
10010177150 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2019.

.4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENAILA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN
EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVOQ, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA
NO. 994, CENTRO CIVICO, EN MEXICALL BAJA CALIFORNIA.

1.5. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2019,
RELATIVO A LA INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MEDIO DEL FALLO DE
FECHA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE ANOQ, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27
FRACCION I1 Y 45 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS,

1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES
QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO. ; )
L.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO. ’
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TI1J-FIES-19-01 F-60657

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

I1.1. SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES
MEXICANAS, DENOMINADA VILOBI CORP MEXICO, S.A. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL
EXISTENCIA MEDIANTE POLIZA No. 3,826, LIBRO No. 1 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009,
OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PUBLICO No. 16 LIC, JOAQUIN OSEGUERA
ITURBIDE DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE TIUUANA B.C,, BAJO FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No. 29266*2, SECCION COMERCIO DE FECHA 05 DE MARZO DE
2009.

I1.2. QUE EL SUSCRITO EL ING. GABRIEL ANTONIO VALENZUELA SANDOVAL COMPARECE EN SU
NOMBRE Y REPRESENTACION, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO, CON
FACULTADES PARA SUSCRIBIR ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN
MERITO DE LA ESCRITURA PUBLICA ANTES CITADA, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

11.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO.

IL4. QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEIL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL Neo. PC-BC-TIJ-T-11-2686 Y QUE DENTRO DE LA
CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No.
130, 150, 151, 153, 154, 155, 166, 181 Y 182.

IL5. QUE PARA EFECT(S DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN AV. LA VAQUITA No. 12600-A2, COL. 20 DE NOVIEMBRE, T1JUANA, BAJA
CALIFORNIA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

I.6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

I.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO: VCM-090218-CS9.

IL7 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LbY Dk OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AL IGUAL QUE EL CONTENIDO DE LOS
ANEXOS 1 Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS,
PLANOS, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EIJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

ANEXOS

1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

1.8 QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETC DE ESTE CONTRATQ Y HA CONSIDERADO PARA SU PROPUESTA, TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

III. LAS PARTES DECLARAN:

III.1. QUE CONOCEN EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION.
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CONTRATO No.: C§-SDS-BC-TIJ-FIES-19-01 F-60657

II1.2. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

II1.3. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD
PARA CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO
MANIFESTACION DE SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL. CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA“ LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010060657 REHABILITACION DE PARQUE LAS PLAZAS 2DA ETAPA, COL. OFAY PLAZAS, EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTC POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXO0S SENALADOS EN EL INCISO 1.7 DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE 1.0OS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA,- IMPORTE DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:

$ 1,677,320.18 M.N. (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
18/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

 OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 1,677,320.18 M.N. (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
18/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-

EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES 55 (CINCUENTA Y
CINCO) DIAS NATURALES Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2019 Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 14 DE
DICIEMBRE DEL 2019 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

APROBADO.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-

"LA CONTRATANTE" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, A MAS TARDAR EL DIA
ESTABLECIDO COMO FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, LOS LUGARES EN QUE DEBERA
EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A
LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, SE PRORROGARA POR UN PERIODO IGUAL AL RETRASO, EL PLAZO
CONVENIDO PARA 1.A FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

QUINTA.- ANTICIPOS.-

PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL 51110 DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN g:’.\NENTEWNTE Y DEMAS

3DE 14



CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TIJ-FIES-19-01 F-60657

INSUMOS. “LA CONTRATANTE” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO}, DE
LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA PARA EL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD
DE: $838,660.09 M.N. (OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA FESOS 09/100
M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
UTILIZARLO EXCLUSIVAMENTE PARA TALES CONCEPTOS, O EN SU DEFECTO A REEMBOLSAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NQ MAYOR DE 10 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL REQUERIMIENTO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A TITULO DE INTERESES A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO EN QUE DEBIO DEVOLVER EL ANTICIPO, LOS
CARGOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL. ARTICULO 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR AL
SUPERVISOR UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARA
DICHO ANTICIPO. EL SUPERVISOR REQUERIRA AL CONTRATISTA LA INFORMACION CONFORME
A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO
PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EN EL CASO QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE INICIEN DENTRO DEL ULTIMO
TRIMESTRE DE]. EJERCICIO FISCAL, “LA CONTRATANTE” PODRA OTORGAR EL ANTICIPO DE
ACUERDO A L.O ESTABLECIDO EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZAR LOS ANTICIPOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA,
EXCLUSIVAMENTE EN LOS CONCEPTOS CITADOS, ASI COMO A JUSTIFICAR ANTE “LA
CONTRATANTE” SU CORRECTA APLICACION, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES AL
REQUERIMIENTO QUE POR ESCRITO FORMULE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SOLICITAR ANTICIPOS POR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
LOS AJUSTES DE COSTOS DEL CONTRATO QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE

CONTRATO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS PACTADOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE PRESENTE “EL
CONTRATISTA” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, DEBIENDC LIQUIDARSE EL
SA1.DO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL DEL EJERCICIO FISCAL DE QUE TRATE.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO DE LOS ANTICIPOS POR
AMORTIZAR, EN EL PLAZO DE 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO, DE LA
TERMINACION DE LA OBRA O DE LA RESCISION DEL CONTRATO, SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE A LA FECHA DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, PREVISTA EN EL ARTICULO 85§ DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS GASTOS FINANCIEROS, EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE EIL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION

Y FINANZAS DEL ESTADO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE UN MES,
LAS ESTIMACIONES DEBERAN SER ENTREGADAS POR "EL CONTRATISTA"™ A LA RESIDENCIA DE
OBRA, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE
CADA MES, “LA CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA REVISARA Y AUTORIZARA LAS
ESTIMACIONES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE EXISTIR DIFERENCIAS
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TIJ-FIES-19-61 F-60657

TECNICAS O NUMERICAS SU RESOLUCION Y PAGO SERA INCORPORADA A LA ESTIMACION
SIGUIENTE.

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE” DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADOQ, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE AUTORIZACION POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA
FACTURA CORRESPONDIENTE Y SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS,

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EE, CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AUTORIZADA, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, CONFUORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 48 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS POR UNA CANTIDAD IGUAL Al 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE SU IMPORTE TOTAL.

PARA EL CASO QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE OTORGUEN CONVENIOS AL PROPIO
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA, POR EL PORCENTAIJE
SENALADO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN. DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE
PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS
ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL. ESTA MODIFICACION NO DEBERA EXCEDER DE DIEZ
DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DE DICHO CONVENIO.

PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, DEFECTOS DE
CONSTRUCCION O REPOSICION DE EQUIPOS, “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR UN
MONTO DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, SERA DE UN PLAZO
DE DOCE MESES CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO.

LA FIANZA A LA QUE SE REFIERE EL PARRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE CLAUSULA SERA
PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION DEL FALLO Y REFERENTE A LA SEGUNDA, DEBERA
PRESENTARLA PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA” PRESENTARA FIANZA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO, LA
CUAL DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO,
PERO QUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LA REVISION
DE DICHOS COSTOS Y, “LA CONTRATANTE” EMITIRA LA RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO

0 REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION SE REALIZARA DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 56, 57
FRACCION 1 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
CAPITULO V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ‘QERVTCIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, Y SE SUJETARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
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A. EN CASO DE DECREMENTOS, “LA CONTRATANTE” EMITIRA EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO
DE UN PLAZO DE 60 { SESENTA ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION
DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO EXTERIOR/ACTUALIZACION DE
COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO 1.OS INDICES
QUE REQUIERAN TANTO “EL CONTRATISTA” COMO “LA CONTRATANTE”, NO SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A CALCULARLOS EN CONJUNTO CON “EL CONTRATISTA”
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, POR MERCADEC DIRECTO O EN
PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS NACIONALES O INTERNACIONALES CONSIDERANDO AL
MENQS TRES FUENTES DISTINTAS O UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE
EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

B. EN CASO DE INCREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA”,
MEDIANTE SOLICITUD ESCRITA DENTROQ DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, ANEXANDO

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. LA RELACION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR Y COMERCIO
EXTERIOR/ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRAS PUBLICAS QUE DETERMINE EL
BANCO DE MEXICO O, EN SU CASO, LOS INDICES INVESTIGADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LOS QUE DEBERAN SER PROPORCIONADOS AL
CONTRATISTA;

2. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO
EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO;

3. EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJQS PENDIENTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO AL
PROGRAMA CONVENIDO, EN EL PERIODO EN EL CUAL SE PRODUZCA EL INCREMENTO
EN LOS COSTOS, VALORIZADO CON LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO,
AJUSTADOS CONFORME A LO SENALADO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 58 DE LA

LEY;

4. EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR,
ACORDE AL PROGRAMA QUE SE TENGA CONVENIDO;

5. EL ANALISIS DE LA DETERMINACION DEL FACTOR DE AJUSTE, Y

6. LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN
CONJUNTAMENTE EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN FUNCION DE
LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERIODO DE AJUSTE.

C. “LA CONTRATANTE” DENTRO DE UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD, DEBIDAMENTE DOCUMENTADA
RESOLVERA POR ESCRITO SOBRE EL AJUSTE DE COSTOS MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCION,
QUE NOTIFICARA PERSONALMENTE “EL CONTRATISTA”.

D. 1.0OS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE TNDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO Y EL
CARGO DE UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETC A AJUSTE DE ACUERDO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

E. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA CUBRIR A “EL CONTRATISTA”\EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A L@S
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURAL
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE AUTORJCi PAGO DE LA ESTIMACIO
CORRESPONDIENTE. :
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F. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE HACE REFERENCIA EL INCISO “B” DE ESTA CLAUSULA, EL
CONTRATISTA PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS
SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONTRATANTE” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA
REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL
APERCIBIMIENTQ, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO
PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADQS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDOC EL PERIODO EN
QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL
CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON, SEA INFERIOR A AQUEL EN QUE DEBIERON EJECUTARSE,
EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE ULTIMO

NOVENA,- GASTOS FINANCIEROS.- .

LLAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, EN EL CASQ DE INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” RESPECTO DEL PAGO DE OBRA
EJECUTADA O DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS; DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL
CONTRATISTA® POR CUALQUIER CONCEPTC QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, QUEDARA A
CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGOQ DE LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME LA TASA
DE INTERES ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, VIGENTE EN EL MOMENTG
DE LA RECLAMACION, PARA LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.-

PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "LA CONTRATANTE"
LA TERMINACION DE LOS MISMOS, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE SE INDICA EN EL
ARTICULO 164 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, Y “LA CONTRATANTE, DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PROCEDERA
A CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS
EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A
EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL
CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR
POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS.

UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS "LA CONTRATANTE" FIJARA DIA Y
HORA PARA LA RECEPCION DE LA OBRA, FECHA, QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA VERIFICACION. RECIBIDOS LOS TRABAJOS, LAS PARTES, DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS NATURALES POSTERIORES, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN LA
FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTICULQ 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CAPITULO CUARTO SECCION IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CUANDO DURANTE EL PLAZO DE ETCUCION EXISTAN PARTES DE LA OBRA QUE SE ENCUENTREN
TERMINADAS Y SEAN SUSCEPTIBLES DE USO LA CONTRATANTE PODRA REALIZAR RECEPCIONES
PARCIALES DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO, SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO

QUE SE ESTABLECE EN ESTA CLAUSULA.,

7DE 14



CONTRATO No.: CS-SDS-BC-T1J-FIES-19-01 F-60657

EN LA FECHA SENALADA, L.A DEPENDENCIA O ENTIDAD RECIBIRA FISICAMENTE LOS TRABAJOS Y
LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 166 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

DECIMA PRIMERA.- DE LA RESIDENCIA DE OBRA.-

PREVIO A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “ LA CONTRATANTE”
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA, QUIEN REPRESENTARA DIRECTAMENTE A "LA
CONTRATANTE" ANTE “EL CONTRATISTA” Y LOS ORGANOS DE CONTROL Y, SERA LA
RESPONSABLE DIRECTA DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAIJOS,
INCLUYENDO LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS.

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO
MENOS A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA SUPERVISION.-

LAS FUNCIONES DE LA SUPERVISION SERAN LAS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 115 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y PUR EL TIEMPO QUE
DURE LA EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA CONOCER EL
PROYECTO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR
CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN TODO LO REFERENTE A ESTE CONTRATO

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA", DEBERA SER ACEPTADO POR "LA CONTRATANTE", LA
QUE CALJFICARA SI REUNE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL DESEMPENO DE SU
COMETIDO, FACULTAD QUE EJERCERA EN CUALQUIER MOMENTO Y "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR
A OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUERIMIENTOS SENALADOS.

DECIMA CUARTA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIQO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMA CIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, OBLIGANDOSE A
REEMBOLSARLE CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE CON MOTIVO DE RECLAMACIONES DE LOS
EMPLEADOS O TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE OBLIGA A CONTAR CON UN LABORATORIO DE
ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEBERA
ANEXAR LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, PARA

EFECTO DE PAGO.

“LA CONTRATANTE” PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO, POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA Y, ES RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y
CONSERVARLOS, ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y
DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO
DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS Al EFECTO POR A CONTRATANTE", PARA 1.O CUAL SE
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OBLIGA A FIRMAR COMO RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DERIENDO CONTAR PARA TAL FIN
CON REGISTRO RESPONSABLE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO
DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL "CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL FRESENTE CONTRATO POR
OTRO. PERO, CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE 1L.A OBRA O CUANDC ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU
INSTALACION EN LA OBRA, EN ESTOS CASOS "EL. CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA
NO QUEDARA SUBROGADO EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN
SER CEDIDOS POR "EL CONTRATISTA" EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O
MORALES, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA

CONTRATANTE".

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITC, O CONTENIDAS EN LA
RITACORA DE OBRA, “ LA CONTRATANTE” POR SI O POR CONDUCTQ DE LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION, ORDENARA SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LOS
TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, SERAN A COSTA DE "EL CONTRATISTA" SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASQ, SI "LA CONTRATANTE"
LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE 1.OS TRABAJOS EN
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION .

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADC EN EL CONTRATO,
SIN QUE MEDIE ORDEN O INSTRUCCION POR ESCRITO DE “ LA CONTRATANTE”, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO PCR ELLO, NI MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE
EJECUCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION

DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES,

"El. CONTRATISTA" SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS
A “ LA CONTRATANTE” EN FORMA IMPRESA Y DIGITALIZADA

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA Y DE LOS VICIOS
OCULTOS, DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS,
ASI COMO DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA
EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL,
POR TRATARSE DE UNA OBRA DE INTERES PUBLICO. EN ESE CASO, "LA CONTRATANTE" PODRA
OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A “EL
CONTRATISTA”, LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS, SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE 1.OS REQUERIMIENTOS,
"LA CONTRATANTE" PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE REPARACION
O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, CON

CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA -

"LLA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE S
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDO,
INCLUSO MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL
CONTRATISTA” SERA OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ E NO CONCURRA © SE NIEGUE
A FIRMARLAS. g ; '
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIEKE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA
QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA
DE LAS PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTCO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE DOCUMENTOQ COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO
DE TERCEROS 0 PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA
MISMA AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASQ DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO
A LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE
OBRA ACORDADO, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTC O FRENTE DE TRABAJO
INCORPORADO EN EL MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5%
(CINCO POR CIENTOQ) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA
FECHA DE LA INSPECCION, MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO.

1I. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

al. APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA L.OS TRABAJOS EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL
CONTRATISTA* MENSUALMENTE Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA
APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS
MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “LA CONTRATANTE” WNO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
TNDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS ANTERIORMENTE “LA
CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
61, 62 FRACCION 11 Y 63 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES, LAS
PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA ASIGNACION
EN EJECUCION.

EN EL CASO DE APLICARSE PENAS CONVENCIONALES, SE DEBERA EXPONER EN EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE LAS RAZONES DE SU APLICACION.

DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE “EL
CONTRATISTA” A LOS TERMINOS DEL CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

S1 "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDFRA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO
DE LAS PARTES.
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LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE; QUE
CUMPLE CON LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MiSMAS Y A LA SECCION VII DEL CAPITULO CUARTO DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RELATIVO A LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA QUE "LA CONTRATANTE”
MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE PODRA O NO PARTICIPAR ”"EL CONTRATISTA”,
TOMARA POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS
TRABAJOS Y REQUERIRA A "EL CONTRATISTA”, POR LA ENTREGA EN UN PLAZO DE 10 DIAS
NATURALES, DE LA DOCUMENTACION QUE HUBIERA RECIBIDO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS

"“LA CONTRATANTE”, PARA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO O HACER
EFECTIVA LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “ EL CONTRATISTA”, DEBERA:

A.- DICTAR EL ACUERDO INICIAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE DEBERA SER
NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” EN EL DOMICILIO LEGAL SENALADO EN EL CONTRATO,
ACUERDQ QUE CONTENDRA UNA RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS QUE DAN ORIGEN A
LA CAUSAL, SANCION O RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE; SENALANDO LOS MEDIOS
DE CONVICCION EXISTENTES PARA ACREDITARLA, ASI COMO LA DETERMINACION DE “LA
CONTRATANTE” PARA IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO.

B.- EN EL ACUERDO REFERIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SE DEBERA CONCEDER A “EL
CONTRATISTA” UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES PARA HACER VALER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA; ALLANANDOSE A LAS RESPONSABILIDADES FINCADAS O
IMPUGNANDOLAS CUANDO NO ESTE CONFORME CON LAS MISMAS, EN CUYO CASO DEBERA
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE PROCEDENTES Y OFRECER LAS PROBANZAS QUE
ESTIME NECESARIAS. LA FALTA DE COMPARECENCIA SE CONSIDERARA COMO
ALLANAMIENTO A LAS RESPONSABILIDADES.

C.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “LA CONTRATANTE”
RESOLVERA SOBRE LA ADMISION DE LOS MEDIOS DE CONVICCION QUE EN SU CASO
OFREZCA “EL CONTRATISTA”, IMPLEMENTANDO EL DESAHOGO DE LAS MISMAS CUANDO
AMERITEN DILIGENCIA ESPECIAL SERAN ADMISIBLES TODO TIPO DE PRUEBAS, A EXCEPCION
DE LA CONFESIONAL Y AQUELLAS QUE NO ESTEN VINCULADAS CON LOS HECHOS QUE
ORIGINAN LA CAUSA DEL PROCEDIMIENTO, Y

D.- “LLA CONTRATANTE” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LO
INDICADO EN EL INCISO “B* DE ESTA CLAUSULA, DICTARA LA RESOLUCION QUE EN
DERECHO PROCEDA, MISMA QUE DEBERA SER FUNDADA Y MOTIVADA Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA™,

EN LOS CASOS DE SUSPENSION Y DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE OBSERVARA
LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O LA RESCISION DEL CONTRATO,
POR CAUSA IMPUTABLE A "LA CONTRATANTE'", ESTA PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, PARA LO QUE DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD, DENTRO DEL PLAZO DE SESENTA DIAS
NATURALES LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO,

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”™,
"LA CONTRATANTE" SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS
EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE,
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, A EFECTO DE PROCEDER A HACER EFEETIVAS
LAS GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS T
AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA Vi
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS ES Y EQUIPOS ENTREG
"EL CONTRATISTA"
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LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” SERAN:

L.

10.

11.

12.

13.

QUE “EL CONTRATISTA” NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA;

QUE “EL CONTRATISTA” SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAIOS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO
DEFECTUOSA POR "LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA™ NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O
SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "LA
CONTRATANTE"; O EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

QUE “EL CONTRATISTA™ NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y, A JUICIC DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

QUE “EL CONTRATISTA® NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

QUE “EL CONTRATISTA” SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

QUE “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATE PARTES DE L.OS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATQO, SIN
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

QUE “EL CONTRATISTA” CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A 1.0 DISPUESTO EN ESTE CONTRATOQ.

“EL CONTRATISTA™ SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA CONTRATANTE" O SOBRE
LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA
APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A "LA CONTRATANTE" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y

TRABAJOS.

QUE “EL CONTRATISTA” CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA. EN EL CASO DE QUE HAYA
SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

QUE “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERQ, INVOQUE LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO,

INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION O DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR "LA CONTRATANTE" PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y

EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE", POR 81 O
A TRAVES DEL RESIDENTE DE SUPERVISION, LA QUE, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTOQ DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN. SU CASO, O DECLARAR LA
RESCISION ADMINISTRATIVA.

12 DE 14




CONTRATO No.: CS-SDS-BC-T1J-FIES-19-01 F-60657

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

"LA CONTRATANTE" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, POR CUALQUIER RAZON JUSTIFICADA, O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, NOTIFICANDO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, "EL CONTRATISTA"” DENTRQ DE LOS VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE "LA CONTRATANTE" SOBRE LA
SUSPENSION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL
PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO
CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA
CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO
LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA,.-OBLIGACION DE LAS PARTES DE SUJETARSE AL CONTRATO.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y A CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES.

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

a) EL 50 % (CINCUENTA POR CIENTQ) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

b) EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, POR LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
SECRETARTA DE LA FUNCION PUBLICA CONFORME A LO DISPUESTO AL ARTICULO No. 123 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

¢) EL DOS AL MILLAR (0.002), PARA SER DESTINADO A LA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE
LOS TRABAJADORES QUE IMPARTE EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, A.C.

d) EL UNO AL MILLAR (8.001), PARA SER DESTINADO A LA OPERACION Y GASTO DE LA CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

e) EL DOS AL MILLAR (0.002), PARA SER DESTINADO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL.-

PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 46 DE LA LEY, LAS PARTES RESOLVERAN
DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE SE PRESENTEN
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I.- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFEC L
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIA
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, P
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES § ION, ACEPTANDO
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.
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IL- SILA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA O MORAL
QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, L.O QUE CONSTARA POR ESCRITO, PARA QUE
FUNJA COMO ARBITRO. EN EL CASO DE QUE LAS PARTES NO LOGREN ACORDAR LA DESIGNACION,
LA CONTRATANTE REMITIRA EL EXPEDIENTE A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (SEFUPU)

IIL- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAIJE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

IV.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, EN FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO EN NINGUN MOMENTO
SERA CAUSA PARA LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.

VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUENO
ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASI COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA, POR LO QUE
"EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU
DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA
CALIFORNIA A LOS 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2019.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VILOBI CORP MEXICO, S.A.DE C.V.

DEL ESTADO.

ING. MIGUEL ANGE YA/A PANTOJA ING. GABRIEL ANTONIO VALENZUELA
SUBSECRET D ACIONE SANDOVAL
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

/i

C.LUI§ BUSTANIANTE MORA LIC. OS TRADA CARRILLO
SUBSECRET ESARROLLO SOCIAL DIRECTOR Y SEGUIMIENTO DE
DEL ES O ZONA COSTA LA SEDESOE
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