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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA SiAliEgsidin
CARATULA DE CONTRATO

TIFO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIOH O AREA RESPONSABLE:

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

HOMBRE O DEHOMINACION SOCIAL Ho. DE DONTRATO YECHA DE CONTRATACION
EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DEC.V, CS-5DS-BC-TIJ-FISE-16-05 10 DE AGOSTO DEL 2016
Ho. REGISTRC PADRON DE COHT. Ho. REG, FPED. DE CONT. Yo. DE COHCURSO FECHA DE ADJUDICACION
PC-BC-TIJ-T-10-2382 ERU-090205-3L8 €$-8D8-BC-TIJ-FISE-16-05 04 DE AGOSTO DEL 2016
DOMICILIO: MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:
CALLE MAR MEDITERRANEO No. 484, COL. ALEMAN, TIJUANA, |ADJUDICACION DIRECTA { ) CONVOCATORIA SIMPLIFICADA ( X))
BAJA CALIFORNIA. CONVOCATORIA PUBLICA ()

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

10010054994 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ALTIPLANO 4TA SECCION 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS CLAVE PRESUPUESTAMRIA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) A0 ik PROS. | suseRen. LLROT = L 2l

DATOS EM CASO DE CREDITO EXTERNO

Ho, DE QFICIO DE AUTORIZACION FPECHA DE OQFICIQ DE AUTORIZACION
Ho. DE QFICIO DE AFROBACIONH FECHA DE OFICIO DE APROBACION
10010151690 27 DE JUNIQ DEL. 2016
IMPORTE TOTAL DEL CORTRATO IMPORTE PARA INICIO
$890,818.61
IMPORTE ASIGNACION INICIAL IMPORTE DE LA GARANTIA No. E IMPORTE DE LA FIANZA
$890,818.61 $267,245.58 $89,081.86 $267,245.58

MONTO CONTRATADO MONTO ASIGNADG

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCGION
PLAZO DE EJECUCION 70 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DEL 2016 ]FECHA DE TERMINACION: 30 DE OCTUBRE DEL 2016




GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. CS5-SDS-BC-TILJ-FISE-16-05 F- 54994

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DII DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA. “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL LA C. LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
. "LA CONTRATANTE" DECLARA:

I.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

1.2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEIL ESTADO DE BAIA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ING. MIGUEL
ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EL CARGO DE SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SUFAVOR POR LA
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y
QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION XXII, 7 Y & DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL OFICIO DE DELEGACION DE
FACULTADES DE FECHA 19 DE JULICO DEL 2016 EXPEDIDO FPOR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN.

1.3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESP
LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE QFICIO No. 10010151690 DI
JUNIO DEL 2016.

PNDIENTE A
W.CHA 27 DE

L4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO E
2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA IN
CENTRO CIVICO, EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

1.5. QUE LA ADIUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOSNMBMTARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 1007 DE FECHA (04 DE AGOSTO DEL 2016,
RELATIVO A LA INVITACION SIMPLIFICADA POR MEDIO DEL DICTAMEN DE FECHA 03 DE
AGOSTO DEL PRESENTE ANQO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION 11, 52 Y 54
FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SKERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. .

1.6. QUE SE CUENTAN CON LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZAZIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE COHTRATO.

1.7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-TH-FISE-16-05 7. 54904

1L

“EL CONTRATISTA® DECLARA:

iI.1.

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA EDIFICACIONES RUMA, 8. DE R.L. DE C.V,, ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERQ 19,585, VOLUMEN 741, DE FECHA 05 DE FEBRERO DE
2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 11 LIC. MARCO ANTONIO
MAYO BARRON DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS
DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE THUANA, B.C..
BAJIOQ EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO No. 201482%2 SECCTION COMERCIO DI FEECHA 11 DE
FEBRERO DE 2009.

[1.2. QUE LA SUSCRITA LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI COMPARECE EN SU NOMBRE Y

REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR
ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA DESCRITA
EN LA DECLARACION ANTECEDE Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE
DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

I1.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA

I1.4.

PUBLICA OBIJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

QUE SU REGISTRO EN EL PADRCN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-TLJ-T-10-2382 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 130, 153, 163, 182, 183,
230,310, 452, 461, 462, 465, 618, 632, 040, 673, 677 Y 680,

{1.5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO

I1.6.

11.,7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LI

EN CJON. MAR MEDITERRANEQ No. 484, COL. ALEMAN, TIJUANA, B.C., MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

11.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO: ERU-090205-3L8.

/ DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADQSTON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, El, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS P
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAM/

DFE OBRAS PUBLICAS, ¥ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON L JSPIAL, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EST A_4AL IGUAL QUE EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS 1Y 2, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS PORE IARTES, INTEGRAN
EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DY LICITACION, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EIECUCION
DE LOS TRABAJO.

ANEXOS:
I. CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.
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1L.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.

1. LAS PARTES DECLARAN:

IIL1. QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

H1.2. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA* LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054994  CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN ALTIPLANO 4TA SECCION 2DA ETAPA, EN
EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO 11.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATOQ.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: § 890,818.61 M.N. (OCHOCIENTOS NOYENTA MIL

OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUEST AL VALOR
AGREGADO.

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 890,818.61 M.N. (OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 61/. 00 MONEDA

NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.-
“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAIJIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. ( 70 DIAS NATURALLES ).
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“LA CONTRATANTE* SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA%, EL O LOS INMUEBLES

EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAIJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASlI CO LOS
DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIO
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: QUIN'I'A‘_ ANTICII’OS‘_ : e T R et A o T e

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIFOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS,
UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $267,245.58 ML.N. (DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 58/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
TRABAIOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES,
A PARTIR DE S§U OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DI LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EIECUTADOS. DEBIENDOSE LIQUIDAR El FALTANTE
POR AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A 1O INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALILS.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN FL CASO DIF RESCISION DEL
CONTRATO. DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIFROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA. LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y S COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUI SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SF PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTL,

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS I.AS PARTES SE SUTETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DIE LA LEY BE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA BEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 46
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE 14
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE ;
LAS QUE DEBERAN SER ENTREGADAS POR “LEL CONTRATISTA® A LA RESIDEM
ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE CORRESPONDIENTE, DH - :
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO [ DA MES, PARA QUE
“LA CONTRATANTE® INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EL PAGO DE LAS ESTIMACION FJUIETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, ‘UM INISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL' REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

ALES,

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONE

ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VII DE LA LEY DE OBRAS TUBLICAS, EQUIPAMIIINTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA, EN
EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA™ POR CUALQUIER CONCEY1f QUE SE

DERIVEN DE ESTE CONTRATO, ESTE QUEDARA OBLIGADO A REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL ARTICULQO 64 DEfI.A LEY DE
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CONTRATO No.: CS-SDS-BC-T1J-FISE-16-05 F- 54994

~ OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADROS CON LA MISMA DEL,
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE L.LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE®

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE® DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.-

“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTGOS, SUMINISTROS YV SERVICTOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO BE BAJA CALIFORNIA, El, REGLAMENTO DE LA LEY DFE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DFEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EIECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A} UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBIETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULQOS 44 FRACCION
HI DBE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS., SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADOQ DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICHOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE
CONSTITUIRSE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 70 DE LA PROTIA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUL EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

DE IGUAL MANERA, EN EL CAS0 DE QUE SE PRORROGULE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAFOS OBIETO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA
ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA"
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTQO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL A
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINIST,
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DIE BAJA CALIFORNIA Y 4
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA!
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DY

TORGARA

AFORNIA.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS

PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE
DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EIECUTAD

PRVICTOS
S IGUIENTE

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y !
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'Y SE SUJETARA AL
PROCEDIMIENTO:
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A

PARA LOS EFECTOS DE LOS AIUSTES DL COSTOS TOS INDICES OUE REGIRAN PARAESTE CONTRATO ™

SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.U.L. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE® DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

i CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAY A PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2 PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EIECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA,

ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LLEY DE OBRAS PUBLICAS,
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE 5

SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

“LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAIOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS
DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTARYECE EL

ARTICULOQ 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ 51
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RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAIA CALIFORNIA, TANTO “EN"ELCASO PE ™

INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO,
POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICLOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE* LA TERMINACION DE LOS
TRABAIJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAIJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULQ 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 6% DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICASR, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA
CONTRATANTE"” EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EIECUTADOGS,

“LA CONTRATANTE" PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE#
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
CONTRATISTA® Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJIECUCION DE LOS TRABAIJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNITA,

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EL RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULG 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADOAMN BAJA
CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTL DE “EL CONTRATISTA%.-

“EL. CONTRATISTA® SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR EL TIG} '.Z-‘-:i. DURE LA
EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO ANTEAJOY TESTIGOS,
EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAIOS A QUE SE REFIE Qﬁ < CONTRATO
Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA“/ EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA“, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUIFITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE!Y/PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA® Y ESTE SE OBLIGA A DESJGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.
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DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.-

"EL: CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DI LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA .-

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJIECUCION DE LOS TRABAIOS, CONFORME LO
SENALADO EN LOS ARTICULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ¥ ARTICULO 70 DI
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALH'ORNIA, DEBERA CONTAR CON
LABORATORIO DE ANALISIS DE MATERIALES PARA UN MEJOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ, AL
INICIAR LA OBRA, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLGOS Y CONSERVAR LOS
MISMOS, AS] COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA 1O CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EIECUTARA LA OBRA, LAS
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EIECUTAR LA OBRA OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERQO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASC LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACION

JES POR
TRABAJOS EIECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITQO DE "LA

EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATAN j POR

ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON BAIJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA" pI¥OIIE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO, "LA CONTRATAN SO ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAIO MIATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUIEESTO/SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION S! “EL. CONTRATISTA" REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO EN EL CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNQ POR ELLO.

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA/CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A
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“LA CONTRATANTE?, ASI MISMO DEBERAN TR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAIOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, S1 "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTQOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA.-

"LA CONTRATANTE" TENDRA TFACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, S LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DIE ACUERDO AL PROGRAMA DE EIECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADQOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMOQ CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR 1L.OS TRABAIOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA
AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LLA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

L. IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA"” NO DE INICIO A
LOS TRABAIOS EN LA FECHA PACTADA, O DEIE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADQ, LA EJECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJO INCORPORADO EN EL
MISMO, SANCION QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
MONTO DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON EJECUTARSE A LA FECHA DE LA INSPECCION,
MULTIPLICADO POR LOS MESES DE ATRASO, ESTA DISPOSICION NO SERA APLICABLE CUANDO EL
INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DRI OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  DER ESTAD !' DE BAJA
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMUNTQO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQU f MTENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ENLA) Q BAJA

CALIFORNIA.

II. RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTQ) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IM{ DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE 1O QUE DEBIO REALIZA “FTONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISIOR [CL}A
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTRE

RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL
PROCEDENTE.

111 APLICAR PARA EL CASQ EN QUE “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA/CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCQ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NOMSE HAYAN
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS MAL
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EIECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTAY MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAIOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTCQ DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMOQ, EN TAL CASQO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION 11 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 1A MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA ¥V ARTICULO 38 PEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADRO
DE BAJA CALIFORNIA,

v, PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION X1 DE LA LEY DI OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICTOS RELACIONADOS CON LA MEISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA ¥ ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE, MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, PARA
QUE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDQ LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA.

1I.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAIJE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO,
Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL
ESCRITO DE LA PARTE INCONFORME, SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y
EVALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR
ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS A PARTIR DE HABERSE AGOTADG FL PRIMER
PLAZQC DE ESTE INCISO, PARA QUE ESTA FUNJA COMO ARBITRO.

Hi.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN O NO

REI_.ACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA [ 7 , EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE. i

V.- EN CASOS EXCEPCIONALES Y PREVIA JUSTIFICACION DEL ARBITRQO, SE
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL N
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

ARGAR POR
SER MAYOR

V.- EL PROCESQ, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE Ei. ARTICULQO 55 FRACCION X1 D YA LEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOF CON LA
MISMA DEL ESTADOQ DE BAJA CALIFORNIA ¥ ARTICULQ 44 DEL REGLAMENTO DE YA LEY DE
OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN NINGUN MOMENTO SERA CAUSA PARA LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA.
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VI.- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA* A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADROS CON LA MISMA DEL
ESTADQ DE BAJA CALIFORNIA EN SUS ARTICULOS 67. 68 Y EN LOS ARTICULOS 538 PARRATQ
SEGUNDO, 60 FRACCION IH PARRAKFO SLGUNDO, 62, 64, 65,07 ¥ 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS TUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADQ DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y
EIECUCION DE OBRAS PUBLICAS ¥ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

SI "EL CONTRATISTA" ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUIE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUQ ACUERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE ATUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATQO, POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA* “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA® 1.OS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, “EL. CONTRATISTA® DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO L.AS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

II. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL: CONTRATISTA%, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIJIOS EIECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
QTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO
FINIQUITQO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, AST COMO
RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO SE LE HAYAN
ENTREGADO A “EL CONTRATISTA®,

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN E
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRAT

. QUE “EL CONTRATISTA® NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTR A FECHA EN
QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA CONTRATANTE”.

2. QUE "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS (J E@UE A REPARAR
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMG ECTUOSA POR/
CONTRATANTE™. '

3. QUE "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADD O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANIA”; O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION.
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£ QUEEL CONTRATISTA™ NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EfECUCION DE 1.OS TRABAIOS Y,
A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA™ NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL CONTRATOQ, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA"™ SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE™.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLC DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA 'Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD,

1. QUE "EL. CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATC Y SUS ANEXOQOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA,

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DETL ESTADO DE BAJA CALIFORNMIA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OB
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE INTERE
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

} TO DEL
ENERAL

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" P
DE "EL CONTRATISTA"™ LOS TRABAJOS EIECUTADOS, ASE COMO LOS GASTOS NO }
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTIC
REGLAMENTO DE LA LEY DI OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTHRA
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR EST
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RES

PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS FEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
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DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DI QUL SE TRATE.

S1"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DiAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL. CONTRATISTA™ OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIiA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESFONDIENTE

“EL CONTRATISTA® DENTRO DE LOS QUINCE DiAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESQ DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAY A INCURRIDO,
DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFQ, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.,

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTQOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIKINADOS CON LA MISMA DEL
ESTADQ DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DI LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICTOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS
REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJIECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON  LAS MISMAS PARA  LAS DEPENDENCIAS Y ORGANINMY )l!l LA
ADMINISTRACION  PUBLICA  ESTATAL Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONIEH ANICASR,
ADMINISTRATIVAS Y LEGALES APLICABLES. Y4

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAR
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.
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VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION .-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR
LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALIL BAJA CALIFORNIA A
LOS 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EDIFICACIONES RUMA, §.DE R.L. DE C.V.
DEL ESTADO.

T 4 u!*"/
-
ING. MIGVEIf AN AVALA PANTOJA LIC. CINTHYA NOEMY MARTINEZ LOMELI
SUBSECRE O DE PLANEACION E GERENTE GENERAL
INFR RUCTURA DE LA SEDESOE ;

TESTIGOS

ARQ. MA GARCIA LIC. OSCA RADA CARRILLO
COORDINADOKR PE INVERSION ZONA COSTA DIRECTOR NVERSION.DE? EDESO
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