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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA
CARATULA DE CONTRATO

TIPO OE CONTRATO

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

) AREA RESPONIARLE

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA

CONTRATISTA . CONTRATO
NOMBRE O DENOMIMNACION SOCTAL Mo Of COMTRATO FECHA DR NTRATACTON
HLB CONSTRUCTORA, S A.DEC.V. D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
o HEGISTRO PADROM DE CONT Na HLG rio <! § T Mo DR CONTURMSO FECHA Of ADJUDICACTION
PC-BC-TCT-TCT-07-1638 HCO-051208-K54 30 DE AGOSTO DEL 2016
POMICTLIO MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:
AV. NETZAHUALCOYOTL No. 1211, INTERIOR 3-B, TIJUANA, BAJA [ADJUDICACION DIRFCTA (X)) CONVOCATORIA SIMPLIFICADA |
CALIFORNIA . P - -
CONVOCATORIA PUBLICA )

NOMBRE, DESCRIPCION ¥ URICACION DE LA ONRA

10010054972 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE PLAN LIBERTADOR EN CALLE JESUS CASTRO Y CALLE
MARIA DE LA LUZ NAVARRO , EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

EY BF OBRAS PUBLICAS. EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROY Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DFEL ESTADO 3¢ BAJA CALIFORNIA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Wo, DR GFICIO OR AUTORIZACTON FECHA OF OFICIO DE AUTONIZACTOM
DE OFICIO DR APROBACTON TCHA DR OFICIO DE APRORACION
10010152126 ' 14 DE JULIO DEL 2016
IMPORTE DEL CONTRATO IMPORTE DE ANTICIPO GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO l GARANTIA DE ANTICIPO

|
NTHATO WPORTE PARA 1N

$484,940.17

$484,940.17 $145,482.05 348,494.02 $145,482.05
ASIGNACIONES SUBSECUENTES i
MONTO CONTRATADO MONTO ASIGNADO %
| )
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION 3/ \
PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS NATURALES A
FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 [FECHA DE TERMINACION 26 DE OCTUBRE DEL 2036\

) /)



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 54972
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA

SARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
FL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD FRCANTIL DENOMINADA HLB CONSTRUCTORA, SA. DE CV. A TRAV ES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING. HECTOR LEON BELTRAN QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I. "LACONTRATANTE" DECLARA:

. QUE ES UNA D?F‘E\@‘E\JU A DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN
LOS ARTICULOS 1,2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACION
CON EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAIA
CALIFORNIA, EL 22 DE MARZO DEL 2016, COMPARECIENDO EN ESTE ACTO EL ING. MIGUEL
ANGEL ZAVALA PANTOJA, OSTENTANDO EiI CARGO DE SUBSECRETARIO DE PLANE ACION E
INFRAESTRUCTURA, EL CUAL ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A SUFAVOR POR LA
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL 19 DE JULIO DEL 2016, Y
QUIEN POR MINISTERIO DE LEY SUSCRIBE ESTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIEREN EL ART. 8 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
FSTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LOS ARTICULOS 6 FRACCION XXII. 7 Y 8 DEL REGLAMENTO
INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL OF IUO DE DELEGACION DE
FACULTADES DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2016 EXPEDIDO POR EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN,

“ACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A
S CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10016152126 DE FECHA 14 DE

b

. QUE LA SECRETARIA DE PLAN
LOS TRABAIOS OBIETO DE EST
JULIO DEL 2016,

14, QUE PARA TODOS LOS EFECTOS i,YG ‘xi E% SENALA COMO SU DOMICILIO BL ESTABLECIDO EN EL
2DG. PISO DEL EDIFICIO DE VO, { ’\{Eﬁ, NO. 694,
CENTRO CIVICO, ENV Ei,fxl{,fég,i. I%U’! ‘; ,,\E,,Ei ORNIA,

i

TO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

SE REALIZO MEDIAI OFICIO NL RO 1169 DE FECHA 36 DE AGOSTO DEL 2016,
E{E,i,ﬁa i"i" O ;\ L ‘x ADJUDICACION §}E§%§€ TA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION
11 Y 54 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIONS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

L5 QUE LA ‘ii}?i 3}2{ ACION DEL PRE

77 /@ftt:::?

S DICTAMENES. PERMISOS. LICENCIAS Y DER
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 54972

., “EL CONTRATISTA® DECLARA:

11 SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
NADA HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE CV., ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
EESCRITURA PUBLICA No. 21,975 VOLUMEN Ne. 315 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE
2665, OTORGADA  ANTE LA aE,Q DEL NOTARIO PUBLICO Neo. 13 LIC. CARLOS E. AHUMADA
ARRIITI DF LA CIUDAD DE TLIIUANA, BAJA CALIFORNIA INSCRITA EN REGISTRO PUBLICO Db
LA ??(”}?i?"é AD Y DFL COMERCIO BAJO LA PARTIDA Neo. 3477872, Sid COMERCIO DE FECHA
29 DE JUNIO DE 2006,

1.2, QUE EL SUSCRITO C. ING. HECTOR LEON BELTRAN, COMPARECE EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACION, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO CON FACULTADES PARA
SUSCRIBIR ESTE TIPO DE ACTOS, PERSONALIDAD QUE ACREDITA EN MERITO DE LA ESCRITURA
DESCRITA EN LA DECLARACION ANTECEDE Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
OUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

11.3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

U REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL EST %i){} QUE
E "X ‘;;i ?E *&%i A DE iw? RAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO i}ii
ITRA S OCON BL Noo PC-BCCTCT-TCT-87-1638 Y QUE DENTRO §}§: LA
SHFLC "’,a{}\ (i?& SPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No.
3}853 151, 154, 155, i%bi ”‘f}é 167, 169 Y 364,

1.5 QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO
EN AV. NETZAHUALCOYOTL No. 1211, INTERIOR 3-B, EN EL MUNICIPIO DE TLIUANA, BAJA
CALIFORNIA. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.6, QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

16.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO: HUG-051268-K54.

1L.7. QUE Q{T\I(}ﬁ% EL LU?\JE%\ED() ‘& EOS RE‘QL%E{(}S QUE E%i‘aBiE(I\ LA LEY BE

“i,%%g i( X EST ’%L’\I JUEE
,,' ﬂ‘{\é X;}{}% POR L i‘i E} ’\Rii S. §\§§ i;R ’1\

k i P R%%%\Ei" f,{,}f‘h? RE‘{} ASL CO
LOS TRABAJG,

»
o
o

I, CATALOGO DE CONCEPTOS.

2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

ANEXOS: A\ /



CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 34972

{11 LAS PARTES DECLARAN:

1.1, QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERV ICIO
PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.

HLZ. QL% SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
INTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIF ESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE® ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA® LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054972  CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE PLAN LIBERTADOR EN CALLE
JESUS CASTRO Y CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS
DE ROSARITO, B.C.

Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZARLAS HASTA SU TERMINACION ACATANDO PARA
FLLO LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DE ESTE CONTRATO Y LO PREVISTO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS. NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO I1.7 DE LA SEGUNDA DECLARACION DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-

FL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 484,940.17 M.N. (CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS i?;l()G MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTC AL
VALOR AGREGADO,

OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:

$ 484.940.17 MLN. (CUL ATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL \’{}YFCXFVT{)S‘ CUARENTA PESOS 17/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADG.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -

“EI, CONTRATISTA® SE OBLIGA A E\e?{ XR L O‘s ?3% 35§ CONTRA i@% ? I
DA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y A CONCL '

CONFORMIDAD CON FL PROGRAMA DE BIEC L{, ION B%. il;x {}‘55{]‘\, { »i? I?i%?‘a &’i RS Rééif‘; IR

CUARTA- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
E%({}\iii%ﬁ%‘&ﬁ* SE OBLIGA APONER AL “EL 'T‘é’%ﬂésii%ﬁx»é O LOS INMUEL
oN IR T 5 CAT ' JECESTE CONTRATO, ASL CO

R y SURBEALIZACION

\
\«Ww,,ﬁ,,‘w.\-\«



CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 34972

QUINTA- ANTICIPOS.~

"LA CONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
QUE ESTE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTAL %(fi{j'* ”ifﬁ Y F\E "‘:’;L* CA‘S{} P ARA 2{;‘*% G %%“?(&i DE ?R%‘SL%D{} i}f % XiAQL‘i\EARi‘\ Y
EQUIPO DE CONS
DE C '“NTETRLOC?{)\T, LA ADQLiSiCif}i\ Dz‘: E(}%i?f)& DE ENSE ‘xl AC i{}?‘x ?‘{RM ANENTE Y DE"Q»XS I\%%LM{}%
UN ANTICIPO POR FEL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $145,482.65 MUN, (CIENTO CUARENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 05/100 MONEDA NACIONAL). INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
TRABAIOS, O REGRESAR SU IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES,

"EL CONTRATISTA" INFORMARA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION C OMPROBATORIA, DE LA
CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO RECIBIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES,
A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

[0 BN e N EL OTORGAMIENTO Y

SF SL‘ELT[\R *\N A LUS PRO&?D}Z‘V’IIET\T OS ESTABLECIDOS

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,

SENEE HE 3‘5* %é,?%i?’“ o ‘3% LA MIBMA DI SEADG BE BAJA CALIFORNIA Y 46

DEL RE4GL %”‘%i%‘i ii} §}§: i,% LY i?i‘ i}ﬁ}{ AS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BaAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO -

E ‘1‘3 ? \RE? S fi {}\X EE \it\ QU ELOS ”?R Xi% %j(}S OBRIETO DEL PRESENTE CONTRATO, %% AGUEN MEDIANTE
5 } ik { ABARCARAN PERIODOS & ’\,Ai VIOS DE f)E AS NATURALES,

’\D ‘i‘s POR “EL CONTRATISTA™ A LA RESIDE \{i A DE SUPERVISION

if}\i D% %s }?E}Rii C (éiiﬁi i?{é“ﬂi}}i *‘« r?’ ?}%\ I ‘%{} DE I {}‘) ii ATRO




CONTRATO No.: D-5DS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 54972

ESTADO DE BAJA CALIFORNIAL LOS CARGOS SE K{'TALCUL}%R&%?{ SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE®

EFL. LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE “LA
CONTRATANTE® DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO,

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“FI. CONTRATISTA® SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA "%%%?ﬁ' BMA DEL AP0 DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS V¥V SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A} UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBIETO DEL CO\ER’%F{)

GARANTIZAR EL CUMPL f\ﬁF\IO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS é%

I BE LA LEY DE  OBRAS PUBLICA EQUIPAMIENT ei MINISTROS Y
{ IONADOS CON LA MISMA DEL ES E EE’““% h'e %Q?%{iééé %i AP
I AMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBIE L BUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL Ir }%@“ iA, SIN PERJUICIO D?

ISTITUIRSE DE C()NFOR\ﬁD AD CON EL % 1.0 ”“’% A DE OBRAS PUBLICA
UIPAn I8, SUMINISTROS ¥V 5 ' RELAC ﬁé%%%ié% é?% , TADO BE
iadA CAL é%%%g%éé EN CASO DE QUE ?’\é EL EJERCICIO DE ESTE {O\TRXFO SE RE@OL‘\/HR‘\ U\
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

P \RX

DL

W,MM

DE IGUAL MANERA, EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS ORBIETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
LA AMPLIACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDA
ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS TERMINGS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL

B} UNA FIANZA POR FL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

Yy PARA G/ xR%\%if \R C {)?\ERX I{}S ‘HCEOS {){“E i{}% E}i i “’; {}éRz\ ‘EL C()\iRiIESf\” OIQR&;&R A
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CONTRATO No.: D-SDS-BC-ROS-FISE-16-06 F- 34972

B.

H.

PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.UE. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
MEXICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA {{}”s TRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUFE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 { TREINTA j DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO.
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
FLINCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
Fi VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.

4 ANALISIS DFE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS
CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE BEJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

FL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

7€ l‘?‘ Eé \R% % 5{}% >,{}‘§f~{”}‘£ DIREC E”{}S CONSERVAI
. MLIDAD ORIGINALES. EL COSTO PORF \X\{I‘&Eii\i{‘ﬁ EST
TASA DE INTERES PROPUESTA,

RA 1{} \gtf% ?(if’}

PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” ”f
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L ‘& i} ARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL
UL 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTC SUMINISTROS Y SERVICIOS

‘é}% ADBOS CON LA MISMA DEL ESTADD DE Bala CALIF é%“%? TANTO EN EL CASO DE
’i C Ei?ii"di.{\’i O DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS X}LT\?E:\ DE COSTOS DECRETADOS,
CUANTO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO,
POR LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL ?’%G{? DE GASTOS FINANCIEROS
C’i}"i?{?R’&iE A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLITAS
BOUIP, NTOS, SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADG DE BAJA
CALIF {?Ei‘%iﬁx,

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE® LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

[ A RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
?ART?R DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO EN EL
ARTICULD 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
a\éfi NADOS CON LA ‘s%é AA DEL ESTADG DE BajJA CALIF @éé"ﬁ 4, Y ARTICULD 89 DE
h ii‘;@ BE LA LEY DE §§§ BAS PUBLIUAS, EQUIPAMIE sU §‘~«§% ROS Y YVICIOS
‘ é?ié% { fé“% % A %EE 1A DEL ¥ %% %E‘E%} DE g“zé*ﬁ AL ‘st%%'*%‘i‘* R}‘QE RV%‘VDO%E “LA

“LA CONTRATANTE* PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO. “LA CONTRATANTE®
FSTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE® ANTE “EL
CONTRATISTA® Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADG DE BAJA CALIFORNIA

LAMENTO DI

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA.-

A EE’\?R;\A%E UGAR DFE LOS TRABAIOS POR EL TIE!

PRE! NTE QUE DESIGNARA POR ESCRITO HGOSY
A ES XR %—f%i L«Liﬁx%}{} ?ﬁRﬁx FEIECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE C RATO
I PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA®™ EN gf}i}i 1L

E DE “EL CONTRATISTA® PREVI
PTADO POR " LA CONTRA !
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EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA®™ Y ESTE SE.OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.-

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA -

YEL CONTRATISTA™ SERA EL UNICO RESPONS ASLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CONFORME LO
SEN @i%DO E\E LO% %;%% gi 255% ’”’% DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROR Y

Y ISM STADO DE BaJa CALIFORNIA, Y ARTICULO 70 BEL
‘ ' NTOS, %"”EE%,?{,‘%?& Y OSERVITIOS
REL. : : . LIFORMNIA, DEBERA CONTAR CON
i XS()RA fORIO DE éX\ALE‘SI‘S i)k« \IATER%ALES PARA UN ’\fiHOR CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA,
ANEXANDO LOS REPORTES DE LABORATORIO EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES PARA EFECTO
DE PAGO. LA CONTRATANTE PROPORCIONARA BANCO(S) DE NIVEL Y TRAZO POR UNA SOLA VEZ. AL
INICIAR LA OBRA. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA REFERENCIARLOS Y CONSERVAR LOS
MISMOS. ASI COMO TRAZAR Y DAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. Y DEBERA
SUJETARSE A TODOS 1.OS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS AL FFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSARBLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE "EL CONTRATISTA™.

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EIECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA". CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTEY, CUANDO LOS TRABAJOS \i’} SE HAYAN REALIZADG DE ACUERDO CON LO ESTIPUL %Sf}
igw PRE ‘:«t\%‘% i{}‘f\?& ATO O CONFORME A LAS ORDENES DE *‘i ’% {i{}\ fRif%\Ei‘;
%R;% *:& RE F%R %i%i;‘% {é %ig ?ﬁ)‘sff §{)’\‘ )

?’@R E,E,éi}\ i,f\ E,.% Ez o 155}
A SUSPENSION TOTAL O PARCL ‘%i DE §€}§ TR/ si% %?i -
N A CABO S%i;{{}% LABAJOS Y SINQUE ES
ERMINAC i{,}?\ st EL (é}\iRifiSE i‘*

RESPONSABILI
DERECHO A 9‘?

NTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
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“EIL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA -CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A
“LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIRECCION DE
DESARROLLO URBANOG.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL. "EL CONTRATISTA" QUEDARA
OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OCULTOS, Y
DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO. POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS. LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA"” NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE
"LLA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. -

“LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBIETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA FLABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS,

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO. EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE
DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA PARA EL USO DE
TERCEROS O PARA INICIAR LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA

AREA DE TRABAJO O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA
LA TERMINACION DE LA OBRA “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A:

IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DE INICIO A
LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, O DEJE DE INICIAR CONFORME EL PROGRAMA DE OBRA
ACORDADO, LA EIECUCION DE CADA CONCEPTO O FRENTE DE TRABAJG INCORPORADO EN EL
?‘v’%iiM{} ‘S‘Q{CK}\’ QUE SERA HASTA POR EL EQUIVALENTE DEL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
?R 18 ‘XE{'}‘% {\éi‘f “i}??éi?i"}’\ UE{LI XRSE % ; ‘3 "‘"{ti i i}f LA 1\SP§I CE\)’N

0% (DIEZ POR CIENTO) DE LA &;i}i%i
JECUTADA Y 5? 5‘?? {‘}?3“?\

A

i nw}? 't DE

IRE EL
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L APLICAR PARA EL CASO EN QUE “EL CONTRATISTA” NGO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD
IGUAL AL 3% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJIOS QUE NO SE HAYAN
REALIZADO A LA FECHA DE TERMINACION SENALADA CONSIDERANDO LOS TRABAJOS MAL
EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA” MENSUALMENTE Y
HASTA FL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA
IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULG s?’“’ FRACCION 1 DE LA LEY DE (OBRAS PUBLICAS,
ROS ¥ SERVIC g{;k RELACION, ’%? S CON LA MISMA DEL ESTADO
é{’% {% f*"% BEL REGLAN TO DE LA LEY DE OBRAS BLICAS,

ViC E{}% RELACIONAL ‘s CON LA MISMA DEL ESTADO

www

V. PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL * TiOU
LEPAMIENTOS, SUMINISTROS

FORNIA Y ARTICULO 49 DEL RE

ISNTROS Y SERVICIOS RELACION. %Eéi’éﬁ %’ %':H; LA %%%2% A §§§ ;

PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS IEC\}IQ AS O ’\i)MINI@ TR‘&HV ‘\S QLE

SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

[ LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL
DESARROQLLO DEL CONTRATO, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DE SU CONTRAPARTE., MEDIANTE
ESCRITO AL QUE ACOMPANARA LOS DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. PARA
OUFE ESTA EMITA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES SU OPINION, ACEPTANDO LA
PROCEDENCIA DE LA PETICION O JUSTIFICANDO SU NEGATIVA,

i1.- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU
PROCEDENCIA, LA CONTROVERSIA SERA SOMETIDA AL ARBITRAJE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL QUE LAS PARTES DE COMUN ACUERDO DESIGNEN, HACIENDOLO CONSTAR POR ESCRITO,
Y DE NO HACERLO EN UN PLAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL
ESCRITO DE LA PARTE INCONFC ?F3 EP SERA DESIGNADA LA DIRECCION DE CONTROL Y
ALUACION GUBERNAMENTAL, A LA QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES COMUNICARA POR
ESCRITO EN E"f\" ?i A }"{') \TE M. i‘{{”}R D? C \“fiﬂ %i AS % P %R’?E{ 1}? HABERSE AGOTADO EL PRIMER
PLAZG DE EST

FLOARBITRO RESO I EN UN PLAZC

M \'f}R E}i DIE

Hi-

\QE{,{} é} ;ii)?‘sifz ISTR. \5?\,{ “»E’%

< {}\ E%f ATO Y SUS \,\i XOS. % Lo i, AL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE,

USTIFICACION DEL ARBITRO. SE PODRA OTORGA
ON DEL DICT, 1“% >\ LA CUAL NO PODRA SER M
SRIOR,

V.- EN CAROS EXCEPCIONALES Y PREVI
! UNA PRORRC
FABLECIDA EI
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%LQ??N%I(}N P ’%Rii AL C; ”{Of ’ai f}i: L % (}8%{

Vi- EL IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
LE ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA

DECIMA SEXTA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD EL
PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION DE
“EL CONTRATISTA® A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBHAS
i ACAS, FGUIPAMIENTOS, SUMINISTROS YV SERVICIONS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ARG DE BAIA CALIFO E"‘“ﬁiﬁ EN SUS ART 57, M‘; Y EM LOS ‘lé%’é‘%{”%é{%% fié PARRAFO
’“','f%i,}{?é 650 FR. t%«?{ %é O SEG i’*‘f% ,I, 62, 64, ¢ © LA LEY DE

AU IR ’ MiIsMA

cew o 2w

o

LiC i

. 2 ‘% 30 % BALS %i«i“’% A, LAS HEGLAS ¢
{{ UCION DBE RAS PUBLI " DE SERVICIOS |
PERDENCIAS Y BE LA ADMINIS
DISPOSICIONES A?LKABLES,

SIYEL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE
LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENER LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE
LAS PARTES.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO., POR CAUSA NO IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA® “LA CONTRATANTE” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA* LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES. “EL CONTRATISTA® DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS, A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE
“LA CONTRATANTE” SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE SU
SOLICITUD, DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO.

1. EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®, “LA
CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRAN DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EIECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE E(}% TREINT/
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN 3
FINIQUITO DEBERA PREVERS "“{”*BRH is% O ’JE‘ LOS TRABAJOS AUN ¥
RELATIVO A LA RECUPER. x{?if\ DE AT ES Y EQUIPOS QUE,

REGADO AEL CONTRATISTA®

SRIOR, SIN PERJUICIO DE LAS DIVERSAS RESPONSABILIDADES QUE PUD { EXISTIR. ;
JSAS QUEPUEDEN DAR L L{; AR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRAT, i’\ TE” SERAN: x
%

7/ %

L. QUE “EL CONTRATISTA® NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA E ‘\f‘ i».%
QUE POR ESCRITO LE SENALE LA CONTHATANTE”. /

CUEL CONTRATISTAY SUS
ONER ATGUNA PARTE
CONTEATANTE™

ITE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE
) RECHAZADA COMO DEFECT

/fwr
7o
g ppe
7
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L

QUE "EL CONTRATISTA" NO BEJECUTE LOS TRABAIOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN
MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE™; O EL
RESIDENTE DE SUPERVISION,

4, QUE "EL CONTRATISTA" NO DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAIOS Y,
A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL O LOS PLAZOS ESTIPULADOS.

5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL.

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

)

QUE "EL CONTRATISTA" CEDA 1.OS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EIECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE"”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION. VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAIJOS,

10, QUE "EL CONTRATISTA"™ CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11, QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y:

i2. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES ¥ REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR FL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CASO. O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVAL

‘“"éé i ?‘m;; HLOFE S0

: I¥ i}}x . €i§ E’{,}k Kﬁf{}f\i S E‘? \ i% Ri;f; i,,s
CEL CON FR ‘i TISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE sU 10!
i UARA PRODUCIENDG TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ (31 E

H: ‘ss‘z AN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

’”3“3{} %?‘ i}i"“i\é ‘%{E?\E i “a %i‘s?}i \%H}\ DEL CO ‘\&R%Ii} LA {%'}\ ig%i i\ii‘“ PAGS
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SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

DECIMA OCTAVA- TERMINACION ANTICIPADA.-

CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TR
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE N RAZONABLES, ESTEN DEBIDAN
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI"LA CONTRATANTE" DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA EN UN PLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “FL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA N SARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES
SUMINISTRADOS O EN PROCESO DE ADQUISICION PENDIENTES DE PAGO, ASI COMO EL ESTUDIO QUE
JUSTIFIQUE SU SOLICITUD PARA EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAY A INCURRIDO.
DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES. "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES. A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO. PRODUCIRA I.A PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-

LAS ? ’\RI ES SE {}BE Ei} XN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA BEJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL
: I f}i} AS Y CADA UNA Df: E AS C I.mL"}{J{ X% QUE LO INTEGRAN / %g i{}‘%i"? A LOS

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

JUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN. SE HAGAN

MORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE H
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VIGESIMA PRIMERA .- JURISDICCION -

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE
LOS TRIBUNALES O AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORNIA, POR
LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERG QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

FL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALL BAJA CALIFORNIA A
LOS 01 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL HLB CONSTRUCTORA, S A.DECY.
DEL ESTADO.

&
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ING. MIGUEL ANGELZAVALA PANTOJA ING. HECTORAEON BELTRAN
SUBSECRE 10 DE PLANEACION E ADMINIFIRADOR UA:\;ICO

INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE yd . 1

(

S

TESTIGOS

é’j&muCZ& f/j e

C. MARIA ANA MEDINA PEREZ. LIC. ()SG{WFR%BA CARRILLO 7
DELEGADA DE PLAYAS DE ROSARITO DIRECTY [VERSION-BE-SEDESOE —
P
-




