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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

CONTRATO No. D-SDS-BC-TCT-FISE-16-03 F- 54986

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, POR SUS
SIGLAS SEDESOE, A QUIEN SE DENOMINARA “LA CONTRATANTE” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C., CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES:
I "LA CONTRATANTE" DECLARA:

L1 QUE ES UNA BE?E?%DENCI% DE LA ADMINESTRACIé}; PUBLICA CENTRALIZADA, PREVISTAS EN

LOS ARTICULOS 1, 2 Y 3 PARRAFO SEGUNDO Y ARTICULO 8, 17 FRACCION IV Y 26 DE LA LEY
CONEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PROPIO ESTADO.

1.2. QUE EL LIC. ALFONSO ALVAREZ JUAN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO
EXPEDIDO A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA

XXII, 7Y 8 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,

3. QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS APROBO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO No. 10010151681 DE FECHA 27 DE
JUNIO DEL 2016.

L4. QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, SENALA COMO SU DOMICILIO EL ESTABLECIDO EN EL
2DO. PISO DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO, UBICADO EN CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994,
CENTRO CIVICO, EN MEXICALIL BAJA CALIFORNIA.

L5 QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO SE REALIZO MEDIANTE OFICIO NUMERO 0907 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2016,
RELATIVO A LA ADJUDICACION DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 33 FRACCION
HI Y 54 FRACCION 1 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

L6. QUE SE CUENTAN CON LOS I}Z{?’i’%@‘éﬁ’ﬁ& PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SE REQUIEREN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

L7. QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE DERECHO PUBLICO.
. “EL CONTRATISTA%“ DECLARA:

SER UNA SOCIEDAD MERCANTIL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS,
DENOMINADA PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 36,451, VOLUMEN 524, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2015,
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OTORGADA ANTE LA FE DEL, NOTARIO PUBLICO NUMERO 01 LIC. XAVIER IBANEZ ALDANA DE
LA CIUDAD DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, E INSCRITA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE CO iRCIO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C., BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO No. 38711%2 SECCION COMERCIO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015,

11.2. QUE EL SUSCRITO EL €. CHRISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ COMPARECE EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR

NO LE HAN SIDO MODIFICADAS NI REVOCADAS.

IL3. QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

L4, QUE SU REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO QUE
LLEVA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, SE
ENCUENTRA VIGENTE CON EL No. PC-BC-THJ-T-15-3415 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON, TIENE LAS ESPECIALIDADES No. 153, 230, 312, 338,452 Y
632.

IL5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO
EN ISLA ESPORADA Ne. 120-66, LA ISLA, TIJUANA, B.C., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

IL6. QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION LOS CUALES ESTAN
VIGENTES:

IL.6.A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO: PGR-150401-6C7

IL7. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,

ANEXOS:
1. CATALOGO DE CONCEPTOS.
2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES.

I1.8. QUE CONOCE Y HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SU EJECUCION.
HI. LAS PARTES DECLARAN:

//%Q - QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO

PUBLICO O AL USO COMUN POR LOQUE SE CONSIDERAN DE INTERES SOCIAL.
{
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1.2, QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTAN Y SU CAPACIDAD PARA
CONTRATAR, OTORGANDO EN NOMBRE DE SUS REPRESENTADAS Y COMO MANIFESTACION DE
SU LIBRE VOLUNTAD, LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE“ ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA% LA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:

10010054986 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN C. VICENTE GUERRERO, COL. LUIS

ECHEVERRIA A. (EL HONGO), ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA, EN EL MUNICIPIO DE
TECATE, B.C.

REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
ESTAS CLAUSULAS.
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: § 428,698.25 M.N. (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.
OTORGANDOSE UNA ASIGNACION POR LA CANTIDAD DE:
$ 428,698.25 MLN. (CUATROCIENTOS VEINT IOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100
MONEDA NACIONAL) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION -
“EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
DIA 01 DE AGOSTO DE 2016 Y A {ZONCLUIRL{}§ A MAS TARDAR EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA. (30 DIAS NATURALES 2
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
“LA CONTRATANTE* SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA% EL O LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
QUINTA.- ANTICIPOS.-

ONTRATANTE", OTORGARA A “EL CONTRATISTA” PREVIO A LA INICIACION DE LA OBRA, PARA
. STE REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
‘GAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y
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EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIE LOS TRABAJOS Y PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Y DEMAS INSUMOS,
UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DE LA ASIGNACION APROBADA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA QUE ANTECEDE, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE : $128,609.48 M.N, (CIENTO VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS NUEVE PESOS 48/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, O REGRESAR SU
IMPORTE EN UN TERMINO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES.

A PARTIR DE SU OTORGAMIENTO.

LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS DEBERA EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EIECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE
POR  AMORTIZAR, EN LA ESTIMACION FINAL, CONFORME A LO INDICADO EN LA SECCION
CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE I%ESQISI@N DEL

PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO EN RELACION CON EL OTORGAMIENTO Y
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS LAS PARTES SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
AL RESPECTO, POR LOS ARTICULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 46
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO -

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS MAXIMOS DE 30 DIAS NATURALES,
LAS QUE DEBERAN SER ENTREGA})ASE?{}R “EL CONTRATISTA“ A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ¥ DEMAS DISPOSICIONES COMPL EMENTARIAS.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 55 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN
EL CASO DE PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” POR CUALQUIER CONCEPTO QUE SE

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LOS CARGOS SE ?ﬁiﬁi&éﬁé%‘ SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO,HASTALA
FECFIA EN QUE SE PONGAN EF ECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE#
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EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES, SERA EL QUE PARA TAL EFECTO SENALE
CONTRATANTE*“ DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS QUE CUBRAN EL IMPORTE
CONTRATADO.

SEPTIMA.- GARANTIAS -

“EL CONTRATISTA“ SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS

PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE
LAS OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA.:

A) UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO OBJETO DEL CONTRATO, PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 44 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIN PERJUICIO DE

BAJA CALIFORNIA, EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN
INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS A ESTE CONTRATO, SE
INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR EL DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE
CORRESPONDAN.

B) UNA FIANZA POR EL EQUIVALENTE DEL TOTAL DEL ANTICIPO CONCEDIDO.

C) PARA GARANTIZAR CONTRA LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” OTORGARA
UNA FIANZA DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO EJERCIDO Y CON VIGENCIA DE 12 MESES, A
PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 44
FRACCION IV Y 70 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 31 Y 70
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.-

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS ECONOMICAS QUE

A. PARA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES DE COSTOS LOS INDICES QUE REGIRAN PARA ESTE CONTRATO
SON: LO QUE PUBLICA LA S.LD.UE. Y DE NO EMITIRLOS, SERAN LOS QUE EMITA EL BANCO DE
ICO Y DE NO APARECER LOS CASOS REFERIDOS ANTERIORMENTE, LOS INVESTIGADOS POR
DEPENDENCIAS O ENTIDADES CONFORME A LA METODOLOGIA INDICADA EN LA SECCION
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CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES.

B. EN CASO DE DECREMENTOS, LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “LA CONTRATANTE” DEBIENDO
EMITIR EL OFICIO RESOLUTORIO DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE
DE COSTOS PROMOVIDO.

C. EN CASO DE INCREMENTOS LA REVISION SERA PROMOVIDA POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE
SOLICITUD ESCRITA, QUE DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO DE 30 ( TREINTA ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS RELATIVOS O DE LA FECHA EN QUE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMUNIQUE OFICIALMENTE LOS RELATIVOS QUE NO APAREZCAN EN
LA PUBLICACION A QUE HACE REFERENCIA LALEY, APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS.

D. LA SOLICITUD SERA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,
ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

i. CANTIDADES DE OBRA FALTANTES DE EJECUTAR, A LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO
EL INCREMENTO SOLICITADO Y CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO O
EL VIGENTE PARA EL CASO DE QUE HAYA ATRASOS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
CONFORME AL PERIODO SOLICITADO.

2. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE DE ACUERDO AL
PROGRAMA VIGENTE, LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO.

3. PRESUPUESTO APLICANDO A LAS CANTIDADES DE OBRA FALTANTE, LOS PRECIOS
UNITARIOS ACTUALIZADOS.
4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES DE TODOS LOS

CONCEPTOS DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR Y SU EXPLOSION DE INSUMOS CALCULANDO LA
VARIACION DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN BASE A LOS RELATIVOS QUE RIJAN PARA ESTE
CONTRATO, ANEXANDO COPIA DE LA PUBLICACION OFICIAL.

E. EL AJUSTE DE COSTOS SE RESOLVERA MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR “LA CONTRATANTE”
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
RECEPCION DE LA SOLICITUD DEBIDAMENTE DOCUMENTADA.

F. LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS QUE NO SEA PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, PRECLUYE
UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO CONFORME AL
ARTICULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

G. LOS PRECIOS ORIGINALES DE CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, EL. AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA
SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

H. “LA CONTRATANTE” PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE CUBRA A “EL CONTRATISTA” EL
AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CONFORME A LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU RECEPCION EN LA RESIDENCIA DE OBRAS, ACOMPANADAS
DE SU RESPECTIVO OFICIO DE RESOLUCION.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE LA APLICACION DE LAS PREVISIONES QUE ESTABLECE EL w
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TANTO EN EL CASO DE
EEMPLIMIENTO DE “LA CONTRATANTE” EN EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS DECRETADOS,
CIRITO POR PAGOS HECHOS EN EXCESO A “EL CONTRATISTA” QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO,
"LO QUE SERA A CARGO DE CADA UNA DE LAS PARTES EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS
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CONFORME A LA TASA ESTIPULADA EN EL REFERIDO ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LA OBRA.

“EL. CONTRATISTA® COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE“ LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION, QUIEN LO VERIFICARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS
NATURALES SIGUIENTES.

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA COMUNICACION DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO SENALADO ENEL
ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y ARTICULO 69 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RESERVANDOSE “LA

CONTRATANTE“ EL DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE“ PODRA EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

DECIMA.- DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.-

PREVIO A LA INICIACION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE*
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, INSTANCIA QUE SERA RESPONSABLE DIRECTA DE LA
SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION REPRESENTARA DIRECTAMENTE A “LA CONTRATANTE“ ANTE “EL
CONTRATISTA“ Y TERCEROS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DERIVADOS DE ELLOS, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO
ADEMAS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DENTRO DE SUS OBLIGACIONES EI RESIDENTE DE SUPERVISION, TENDRA QUE APEGARSE POR LO MENOS
A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%.-

Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA“ EN TODO LO
REFERENTE A ESTE CONTRATO.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA%, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBERA SER ACEPTADO POR " LA CONTRATANTE ", LA QUE CALIFICARA SI REUNE LOS REQUISITOS
SENALADOS.

EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE "LA CONTRATANTE" PODRA
SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA* Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A
OTRA PERSONA QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

IA SEGUNDA.- RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES..

/ {}%TRA?IS’}%” COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
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TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAIO Y
SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA
CONTRATANTE" EN RELACION CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA -

ESTABLECIDAS AL EFECTO POR "LA CONTRATANTE", PARA LO CUAL SE OBLIGA A FIRMAR COMO
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA, DEBIENDO CONTAR PARA TAL FIN CON REGISTRO RESPONSABLE
ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA, LAS
RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN POR SU INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO
DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO POR
OTRO, PERO CON AUTORIZACION PREVIA DE "LA CONTRATANTE" PODRA HACERLO RESPECTO DE
PARTES DE LA OBRA. EN TODO CASO "EL CONTRATISTA" SEGUIRA SIENDO EL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA ANTE "LA CONTRATANTE" Y EL SUBCONTRATISTA NO QUEDARA SUBROGADO
EN NINGUNO DE LOS DERECHOS DEL PRIMERO.

EN NINGUN CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO PODRAN SER
CEDIDOS EN TODO O EN PARTE A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES DISTINTAS A "EL
CONTRATISTA", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBROS SOBRE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS QUE CUENTEN CON LA APROBACION PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA
CONTRATANTE", CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO
EN EL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DE "LA CONTRATANTE" DADAS POR
ESCRITO, ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA A SU COSTA "EL CONT. RATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO, EN ESTE CASO. "LA CONTRATANTE" SI LO ESTIMA
NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO

“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS REPORTES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
QUE SE REQUIERAN,

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA ELABORACION DE LOS PLANOS DE OBRA CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A
“LA CONTRATANTE”, ASI MISMO DEBERAN IR RESPALDADOS POR UN PERITO RESPONSABLE DIRECTOR
DE OBRA EL CUAL SE ACREDITARA COMO TAL CON SU REGISTRO ACTUALIZADO ANTE LA DIREC CION DE
ARROLLO URBANO.

)AZEEE)A LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, "EL CONTRATISTA" QUEDARA
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OBLIGADO A RESPONDER DE 1.OS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO, DE LOS VICIOS OC ULTOS, Y
DE CUALESQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, POR TRATARSE EN EL PRESENTE CASO DE UNA OBRA DE INTERES
PUBLICO, "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE HACER EFECTIVA LA GARANTIA EXHIBIDA O
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE A "EL CONTRATISTA", CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN
LOS TRABAJOS DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, LA
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA A SU COSTA "EL CONTRATISTA", SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO, SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE
"LA CONTRATANTE" ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA
REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES,
CON CARGO AL CONTRATISTA.

DECIMA CUARTA- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA. .-

"LA CONTRATANTE" TENDRA FACULTAD DE VERIFICAR POR SI O POR CONDUCTO DE SU
REPRESENTANTE EN LA OBRA, SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE EJECUTA POR *
CONTRATISTA™ DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS, INCLUSO
MEDIANTE LA ELABORACION DE ACTAS CIRCUNTANCIADAS EN LAS QUE “EL CONTRATISTA” SERA
OIDO, Y SIN QUE SE AFECTE SU VALIDEZ EL QUE NO CONCURRA O SE NIEGUE A FIRMARLAS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR RESULTA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, IMPUTABLE AL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS
PARTES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE

L IMPONER UNA SANCION ECONOMICA, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ NO DE INICIO A

INCUMPLIMIENTO SENALADO NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD A LO
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA.

L RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA
REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL
PROGRAMA DE OBRA ACORDADO HASTA EL MOMENTO DE LA REVISION, DICHA RETENCION
ECONOMICA SE APLICARA A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS
FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, REALIZANDOSE EN FORMA MENSUAL, LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA
PROCEDENTE.

EJECUTADOS COMO OBRA NO REALIZADA, QUE CUBRIRA “EL CONTRATISTA* MENSUALMENTE Y
HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A
SATISFACCION DE “LA CONTRATANTE” PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES
ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” NO SEA
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IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SENALADAS ANTERIORMENTE “LA CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA Y ARTICULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.

v, PARA EL CASO DE CONTRATOS CON ASIGNACIONES PARCIALES O CONTRATOS MULTIANUALES,
LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN EN BASE AL PROGRAMA APROBADO PARA LA
ASIGNACION EN EJECUCION.

DECIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES
DEL CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS DE EL ARTICULO 55 FRACCION XI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LAS
PARTES RESOLVERAN DE COMUN ACUERDO LAS CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS, QUE
SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

L- LA PARTE A CUYO JUICIO EXISTA ALGUN ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE AFECTE EL

- SI LA PARTE INTERESADA SE INCONFORMA CON LA OPINION, E INSISTE POR ESCRITO SOBRE SU

HrL.- EL ARBITRO RESOLVERA LA CONTROVERSIA ELABORANDO UN DICTAMEN EN UN PLAZO NO
MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, CONSIDERANDO EN FORMA EXCLUSIVA LA DOCUMENTACION
RELACIONADA CON EL ASPECTO TECNICO O ADMINISTRATIVO MATERIA DEL ARBITRAJE, EL
CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL CUAL TENDRA CARACTER DE INAPELABLE.

Iv.- EN CAS0S EXCEPCIONALES Y PREVIA 10 STIFICACION DEL ARBITRO, SE PODRA OTORGAR POR
UNICA VEZ, UNA PRORROGA PARA LA EMISION DEL DICTAMEN, LA CUAL NO PODRA SER MAYOR
QUE LA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

V.- EL PROCESO, FORMA Y TERMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 FRACCION XIDE LALEY
DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA

VL- _—Eh IMPORTE DE LOS HONORARIOS DEL ARBITRO, QUEDARA A CARGO DE LA PARTE A LA QUE NO
/ £ ASISTA LA RAZON EN LA DISCREPANCIA.
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5. QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y
DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL .

6. QUE "EL CONTRATISTA" SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS.

7. QUE "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE "EL CONTRATISTA" CEDA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN
SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO “EL CONTRATISTA" SOLO PODRA CEDER O
COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS
EJECUTADOS LE EXPIDA “LA CONTRATANTE” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA
DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANT IA, CON LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO
DE “LA CONTRATANTE?”.

9. QUE "EL CONTRATISTA" NO DE A “LA CONTRATANTE” Y A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE
TENGAN FACULTAD PARA INTER VENIR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

10. QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.

11. QUE "EL CONTRATISTA" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION A ESTE CONTRATO Y;

12. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALESQUIERA DE
LAS ESTIPULACIONES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A
LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “LA CONTRATANTE”, QUIEN,
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU
CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL CASO DE RESCISION DEL
CONTRATO, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

DECIMA SEPTIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-

“LA CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, POR CUALESQUIER RAZON JUSTIFICADA , O POR RAZONES DE INTERES GENERAL
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION
DEFINITIVA, EL CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DEL CONTRATO, "LA CONTRATANTE" PAGARA, A SOLICITUD
DE "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, "EL
CONTRATISTA" DENTRO DE LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 66 Y 68 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO
QUE JUSTIFIQUE SU SOLICITUD; DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER
SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION. PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS
PARTES. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONT INUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA AVA- TERMINACION ANTICIPADA.-
NCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
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ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PAGARA A "EL C(}NTRATI{STA!“ LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE.

SI"LA CONTRATA&TE’” DECIDE POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ESTA ENUNPLAZO
NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES, LO NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE EN UN
PLAZO SIMILAR, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA.

SI “EL CONTRATISTA” OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, CUANDO POR CASO
FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, ESTE DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DiA SIGUIENTE DEL
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A "LA CONTRATANTE"
ADJUNTANDO LA DOCUMENTACION QUE LA JUSTIFIQUE, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE
“EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DELA
NOTIFICACION EN QUE SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA
PRESENTAR LA ESTIMACION DE FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y MATERIALES

DENTRO DE IGUAL PLAZO "LA CONTRATANTE" DEBERA RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
PETICION, PARA LO CUAL SE DEBERA CELEBRAR CONVENIO ENTRE LAS PARTES, "LA CONTRATANTE"
PARA REALIZAR EL PAGO A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, CONTARA CON UN PLAZO QUE NO PODRA
EXCEDER DE TREINTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO.

LA FALTA DE PRESENTACION DEL ESTUDIO EN EL TERMINO INDICADO, PRODUCIRA LA PRECLUSION DEL
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO RESPECTIVO.

DECIMA NOVENA- MARCO LEGAL.-
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS

VIGESIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO HASTA QUE HAYA
QUEDADO DEBIDAMENTE CUBIERTO.

VIGESIMA PRIMERA.- JURISDICCION -

T ANFO
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A
LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.
DEL ESTADO.

RXS PERALES
SUBSECRETARIO DE PLANEACION E

INFRAESTRUCTURA DE LA SEDESOE

RISTOPER EDUARDO PEREZ JIMENEZ
GERENTE GENERAL

TESTIGOS
LIC. JORGE ISSA O CARRENO. LIC. OSC A CARRILLO P
DELEGADO CATE DIRECTO E SEDESOE

P
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PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV SEDESOE TECATE

ALUMBRADO EL HONGO
Precio
Clave Descripcién Unidad Cantidad Unitario Total
ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO, EL HONGO,
TECATE B.C.
1.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO PARA IDENTIFICACION PZA 1.00 33,849.10 $3,849.10

DE OBRA, SEGUN PLANO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES CON
IMAGEN DIGITALIZADA, SEGUN DISENO DE LA DEPENDENCIA
EJECUTORA A BASE DE 2 BARROTES 4 X 4 X 12 Y UNA HOJA DE

~ TRIPLAY DE PINO DE 1/2", INCLUYE: BASTIDOR CON BARROTE 2" X 4",
FIJACION, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANC DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Precio Unitario: ™* TRES MIL OGHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **
Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **

1.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONGCRETO PIRAMIDAL PZA 8.00 $4,043.00 $32,344.00
40X75X70 CON ANCLAS GALVANIZADAS, INC { JYE: TRASLADO HASTA LA
OBRA, EQUIPO DE INSTALACION CON GKJA, NIVELACION, FIJACION,
EXCAVACION Y RELLENO ACOSTILLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.
Precio Unitario: ** CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. =
Total: ** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. *

1.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 9.00 MTS. PZA 8.00 $8,126.89 $65,015.12
CIRCULAR 2 PERCH CAL. 11 ROJO OXIDO, INCLUYE: TRASLADO HASTA
LA OBRA, EQUIPO DE INSTALACION CON GRUA, MISELANEOS,
FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
Precio Unitario: ** OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 89/100 M.N. **
Total: ** SESENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS 12/100 M.N. *

1.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO SENCILLO METALICO PARA PZA 8.00 $1,953.69 $15,629.52
POSTE METALICO DE 1.80 MTS. DE LAGO, INCLUYE: PINTURA
ANTICORROSIVA.

Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **
Total: ™ QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 52/100 M.N. **

1.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 100 WATTS, 240 PZA 8.00 $23,555.39  $188,443.12
VOLTS, CAT. AT-SL-690-100W COLOR BLANCO, CON CURVA DE
DISTRIBUCION TIPOHI COMPLETA, CON FOTO CELDA TIPO LED DLL127
1.5 ELITE INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.
Precio Unitario: ™ VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUCNTA Y CINCO PESOS 39/100 MN. **
Total: ** CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 12/1060 M.N. =

1.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL ALUMINIO 2+1 ML 260.00 $64.57 $16,788.20
CALIBRE # 8 FIUO EN AISLADOR, INCLUYE: ALAMBRE DE ALUMINIO
SUAVE CALIBRE # 4 PARA AMARRE.
Precio Unitario: ** SESENTA Y CUATRQ PESOS 57/160 M.N, =
Total: ** DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ™

1.07 SUMINISTRO Y COLOCACION AISLADOR TIPO CARRETE DE PZA 8.00 $717.37 $5,738.96
PORCELANA CON BASTIDOR METALICO, INCLUYE: FLEJE METALICO Y
GRAPA PARA FLEJE.

Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 37/100 M.N. **
Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **

1.08 SUMINISTRO Y COLGCACION DE RED DE TUBO PVC DIAM 3/4 INCLUYE: ML 20.00 $95.92 $1,918.40
EXCAVACION, TENDIDO, RELLENO DE CEPAS, MATERIAL Y MANO DE
OBRA,
Precio Unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 40/100 M.N, ™

1.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO DE MEDICION PZA 1.00 $6.846.24 $9,846.24
PARA ALOJAR BASE INTEGRAL DE MEDICION DE 100 AMP, 240 VOLTS,
CONTACTOR MAGNETICO PARA CONTROL DE ALUMBRADO 2 POLOS 30
AMP., INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 B :
FOTOCELDA DE CONTROL 1000 W, AL ALK
TRANSFORMADOR CON CABLE DE COBRE CA ASES, 1 # 8




PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV SEDESOE TECATE

ALUMBRADO EL HONGO

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad Unitario Total

NEUTRO, VARILLA DE TIERRA, BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE DE
GABINETE, INCLUYE: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

Precio Unitario: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **
Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **

1.10 TRAMITES ANTE CFE PARA CONEXION Y ENTREGA DE ALUMBRADO PZA 1.00 $29,994 .80 $29,994.80
PUBLICO.

Precio Unitario: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **
Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MN. **

Total de ALUMBRADO PUBLICO CALLE VICENTE GUERRERO, EL HONGO, $369,567.46
TECATE B.C.

Subtotal de Presupuesto S $369,567.46

IVA $59,130.79
Total $428,698.25

CH HER PEREZ JIMENEZ



Z3N3NIF Z3H3d ¥IHOLSINHD

Ol 6¥8CS 01'6¥2'es

S9P01'65S LFO16SS ZL's10" ces g

o00'g

VHB0 30 ONYW

A VINIIWVHYEIH "YAISONNOOLLNY
VHNLNId ‘NOIOVIS ‘SOINVIISIN
'YNHO NOJ NOIOVIVLSNI

30 0dIND3 'YHE0 V1 VLSYH
OQvISVHL ‘JANTONI ‘'0aIX0
OrOH 41 “T¥D HOY3d Z HYINOHID
'SLN 00°6 30 OJINMYLIW 31S0d

30 NOIDYIVLSNI 3 OHLSININNS  £0°L

‘VHE0 30 ONVW

A VINIIWYHYIH 'O0VTILSOOY
ON3TI13Y A NOIDVAVOX3
‘NOIOVT1d ‘NOIOVIIAIN ‘VYNHO
NOD NOIOVTY.LSNI 30 0dIND3
‘WVHE0 V1 VLSYH OaVISvaL
‘AAMIONI 'SYAVZINVATYD
SYIONV NOD 04XS.X0F
TVOINVYId OLIHONOD 30 3SVv8

30 NOIDVTVLSNI 3 OHLSININNS I

‘NOIDNO3r3

V1038802 NS Vivd OINVSI0aN

070001 A VHE0 30 ONYW

'SVANIINVHYIH ‘NOIOYI010D

‘NOIOVMS .# X .2 ILONNYE

NOOD HOQLLSYE 'FANTONI ".2/1 30

ONId 30 AVdIYL 30 YI'OH WNN

AZLX X ¥ SILONYYE Z 30 3SVE
v

ViVd OLNIINVTVNIS

30 NOIDVTVLSNI 3 OMLISININNS 10}

VNVNriL
30 OIdIDINNW T3 N3 SVINVA
ITIVD 021N8Nd OaVHENNTY

ofy ody oty I 1moy
910g 910z

peppue)

ugraduaseq WD TPIANDY

__O9NOH T3 N3 09I18Nd OAVNSWNTY VNS0 30 NOIONI3r3 30 VINVNOON

31v03l 30S303S

AJ 30 TH 34 S OOINVHO OLI3A0Nd




ZIN3WIF Z3H3d ¥IHJOL$IIHD
30 TOHLNOD Yiivd OOILLINOVI
HOLOVINOD ‘SLTOA 0V2 ‘dWY
00} 30 NOIDIQAW 3Q TvHOILNI
3SVE YVrOTY vaivd NOIDIQ3N
30 OOITVLIN JLINIAVD
6E 7598 SEI8CES YZ'ove'ss 00} 30 NOIOVDOTOO A OUISININNS 60k 001

‘Y480 30 ONVW
A IVRIILVIN 'SYd30 30 ONITI3Y
‘OQIANIL ‘NOIOVAVIXE ‘3ANTONI
P/E WV1Q OAd O8NL 30 a3y

Or8I6 1S ov'gl6'Ls 00°0Z 30 NOIOY30100 A OHISININNS 80'L 08

‘AFF VHVd VdVHO A OOIMVLIN

Arand ‘JANIONI ‘O2IvL3N

H00ILSYE NOO YNVI30H0d

30 ALIYUVD OdiL HOAVISIY
rele s 86189 96'8£L'6S oo'g NOIDVOIOT00 A OULSININNS 0L 08

FHAVINY

VHVd ¥ # 3481Tv0 IAVNS

OININNTY 30 IUBAVY IV 'JANTONI

WOAYISIV NI OFld 9 # 348ITVD

HZ OINIANTY TINVYLN3N 3719vD
1668¢+18 6786t T3 0Z'88.'918 00092 30 NOIOVJ0T00 A OULSININNS 901 oL

‘OI0IAY3AS

N3 V1S3Nd A Syg3nNyd 3ANTONI

A13 §'} ZiMa a3t odit

VQ132 0L04 NOD ‘V131dNOD

10dIL NOIJNEIMLSIA 30

YANND NOD 'SIYD HO100 M18LL

2d SLT0AN ¥V ALY 'LvD ‘SLT10A

0bZ 'SLLYM 09 A37 VIHYNIWM
E6TIETLIS 6L IETLIS Zi'eyy'egie 00’9 30 NOIDYDOTI0D A OULSININNG S04 0%

YAISOYYODILNY

VYNNI ‘3ANTONI ‘0O

30 'S1NW 08’} 30 QOIMVLINW 3150d

Vi¥d OD1TV13W OTIONIS Ozvig
$9'80CY1S LBOTVIS 25'829'618  00'8 30 NOIJVIOTOO A OMISININNS  ¥0'L 05

&< o? &< &< E.sﬁ u%z.au upiadusseq oy 8.334
910C 910¢

OONOH T3 N3 0JIN8Nd OaVEWNTY VNS0 30 NOIDNDINa 30 YWYNOONd

31lv031 3083438 AD 3d T 3@ S OONVUD 0123A0ud



ZANAWIF Z343d ¥IHJOLSIYHD

%00'001 %IE'66 %E8'E6 %8YC8 %191 OAVININNDY %
%890 %05°S %USC0T %9%°'L9 %IP91 FIVIOUYd %
9P'L95'69€S 18°L90°L9ES P8SSLiOPES 66°861‘80£S £9°559'09% OAVIANNIV TVIOL
$9'664°78 L6'TIE 0TS S89ST'8ES 9IEEPSLYTS £9'559'098 9v°295'69¢$ FIVIDNVA TV10L

‘0oNand oavyanny
30 VOIULINIT A NOIXINOD
85 LY €1S LS LbLETS 08'v66'628  00') VHVd 340 JINV STUNYHL 014 0Ll

$9°66¥C8

‘OIDIAYES N3 Y153Nnd A SYgaNyd
‘JANTIONI ‘FLINIGYD 30 3IrVLNOW
YHVd OL3HONOD 30 3sve
‘VHY3IL 30 YTIYYA 'ONLNAN

8# } 'SISVA 9 # IHAITYD IHA0D
30 378vD NOO HOAYIWNO ISNVYL
JUS3IA NOIOVANIWITY

‘M 0001 TONLINOD 3a

VQI3D0L04 ‘dWY 0 $OT0d Z 30
OOILINDYWONYIL HOLJNYHIALNI
"diNV 0€ S010d Z OAVHEINNTY

o8y o3y oy ofy Inf [@o) peppued ugiodiuoseq oD  pIAROY
9107 910Z

OONOH 13 NI 02I18Nd OUVNEWNTY YNE0 3d NOIDNDAN 30 YWYNOONd

3Lv031l 308333s AJ 340 T 30 8 OONVUD OLI3A0OUd



"

p r 1m er o Primero Fianzas S.A. de C.V. L L

fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col. Judrez, Delegacion Cuaubtémoc, México, D.E. C.P. 08600 Tel.: 51 -28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.F.C. PFI9712228W1

| Lugar  TIIUANA BAJA CALIFORNIA A 15 DE JULIO DEL 2016 |_Fianza No. _1725441-6000
I Fiado PROYECTO (;RANCO,S‘ DE KL_ DE C.v' FAEAERIEER A RAAAERERE A AR AR AR ok dkb vk kkokdk tft
| Ramo/Tipo ADMINISTRATIVA/OBRA ANTICIPO | Monto _$128.609.48

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autdﬁz’acién que le fue otorgada por el Gobiemo Federal por conducto de Ta Secretaria de
Hacienda y Crédito Piblico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
como fiadora hasta la cantidad de:

Ciento \'ciﬁﬁncho Mil Seiscientos Nueve Pesos 48/100 M.N.

ANTE: GOBIERNG DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARR( JLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE ISLA ESPORADA, No. 120-66, LA 1SLA,
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, Y RF.C. PGR-150401-6C7, LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL EN SU CASO DEL ANTICIPO

POR LA CANTIDAD DE $128,609.48 (CIENTO VEINTIOCHO MIL 51 ASCIENTOS NUF VE PESOS 48/100 MUN.) CORRESPONDIENTE AL 30% QUE POR

IGUAL SUMA RECIBE DEL BENEFICIARIO OTORGADO PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA

PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 1)-8175- 18 -TCT-FISE-16-03, DE FECHA 15 DE JULIO DE 2006, CON UN

IMPORTE TOTAL DE $428,698.25 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MiL SEISCIFNTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 MNJ INCLUYELLV.A. Y

RELATIVO A: 10010054986 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUB}{JCO EN . VIECENTE GUERRERO, COL. LUIS ECHEVERRIA A, (EL HONG®),
ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B. C.,” CON UNA DURACION DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL 01 DE

AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2016, . 3

LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR A PARTIR DF LA FECHA DE 3 CXPEDICION HASTA QUE EL MONTO RECIBIDO COMO
ANTICIPO AL AMPARO DE ESTE CONTRATO, SE AMORTICE O SE RECUPERE EN 51 TOTALIDAD Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLD SOCIAL, AUTORICE POR ESCRITO SU CANCELACION. PRIMERO FIANZAS,
S.A.DE C.V,, ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO EL CONCEPTO A QUE ESTA POLIZA SE REFIERE AUN EN EL CASO DE
QUE SE OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO PARA Fi CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. EN EL CASO DE
QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA INSTITUCION AFIANZADOVA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 178, 279, 280, 282 Y 53 DE LA LEY DE INSTITUCIGNES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN
VIGOR, Y ESTAR CONFORME EN QUE SE APLIQUE DICHO PROCEDIMIENT( )

r—

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 1S DE JULIO DE 2016 :

DOMICILIO DEL FIADO: ISLA ESPORADA NO. 120 INT. 66, COL. LA ISLA, C.P. 22537, THUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 2DO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA N, 994 CENTRO CIVICO MEXICALI
B.C. 21000 iy : i

—

i -~ f"g C&vs 0
) ‘ OFICINA: (664) 09152858 CEL 044
tP (ERQ FIANZAS, $.A, DEAV. Ll LA, y
8 - - P
i — 4 . o
i S mm— A N ¢ /./
e——— “:. - P >
L % -t -4 ol = S—
GONZALO IBARRA ERNANDEZ Lt MA. REBECA MARTINEZ VALADEZ
Gerente Comercial — BTETTor Oetident

l..lll..lll..!II.;IlII,IAH-"..HI).].Il.ll.llll...l.".l."! ;

AVISO DE PRIVACIDAD disponible en w ww.primerofianzas.com
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primero. . .. ..

fianzas

AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PARA EXPEDIR FIANZAS
Paseo de Ia Reforma No. 350 piso 7A, Col. Judrez, Delegacion Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 Fax: 51-28-07-03 R.EC. PFI9712228W1

:

| Lugar  TIJUANA BAJA CALIFORNIA A 15 DE JULIO DEL 2016 | FianzaNo. 1725440-0000
{ Fiado\ . PROYECTO GR‘_‘NCO, S. DE R.L' [)E C.V. ***‘:ﬁ****** khkkhkdthk ik EE 22 22 23 2N khkkEkkhhkkd kR
|_Ramo/Tipo ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO | Monto _$42.869.83

Primero Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacién que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de 1a Secretaria de
Hacienda y Crédito Piblico, en los términos de los Articulos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye
como fiadora hastaTa cantidad de: !

Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 83/100 M.N,

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

PARA GARANTIZAR POR PROYECTQO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V, CON DOMICILIO EN CALLE ISLA ESPORADA No. 120-66, LA ISLA,
TIDUANA BAJA CALIFORNIA, Y R.F.C. PGR-150401-6C7, EL CUMPLIMIENTO DE JODAS Y CADA UNA DE L.AS OBLIGACIONES A SU CARGO
DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No. D-SDS-BC-TCT-F ISE-16-03, DE FECHA 15 DE JULIO
DE 2016, CON UN IMPORTE TOTAL DE $428,698.25 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MiL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.},
CORRESPONDIENDO A ESTA FIANZA LA CANTIDAD DE $42,869.83 (CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTQS SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100)
M.N.), RELATIVO A: 10010054986 "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN €. VICENTE GUERRERO, COL. LUIS ECHEVERRIA A, EL
(HONGO) ENTRE CALLE CUARTA Y SEXTA, EN EL MUNICIPIO DE TECATE, B.C." CON UNA DURACION DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL
01 DE AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2016. £

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLI( AS, EQUIPAMIENTOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRIMERO FIANZAS, SA. DEC.V,,

. [EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SI OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPL JLACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS QUE SE GARANTIZAN .
CON LX FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA
PRORROGA O ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DEL BENEFICIARIO. D} QUE PARA CANCELAR LA FIANZA
SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO QUE OTORGUE EL BENEFICIARIO. £} PRIMERD FIANZAS,
S.A. DE C.V., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 178 Y 282 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES:DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 15 DE JULIO DE 2016 ;
DOMICILIO DEL FIADO: ISLA ESPORADA NO. 120 INT. 66, COL. LA ISLA, C.P. 22537, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO
DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO 2DO. PISO CALZADA INDEPENDENCIA NO. 994 CENTRO CiVICO MEXICALI

B.C. 21000
~ H -
'-q i -1 i
¥
Lic. Martin € ‘
L AGENTE AUTORIZADU UE SIANL ’
ALE RIO NAZAS NG, 240:-3 COL REVOLUCIDN TUUARABC.
* Esta fianza no garantiza operaciones de cii(i hi‘oblipgaélohis de pago. * i 3%528%)4 13& .» 046
NEXTEL. 425731092 ¥ 152157365
PRIMER® FIANZAS, 5_A;_Dl:,g‘,_v‘ . . e A
~ i _l “';_ = » T B | (/ I..____-\
-_-)__ e . e 2 .‘,\ Y ‘ I
N - // | > - - |
= a2 |
' - < ‘ / e e L
GONZALO lBARRWEIU\ZANDEZ MA. REBECA MARTINEZ VAL ADEZ,
ereme Comeretat .

il |..m..u|..m.‘.mu..ll.u..m..s.u.m..i.m.l.u..m
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